

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบสำรองน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ Xxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สิ่งก่อสร้าง	14,081,322.85	
2	ครุภัณฑ์	1,177,149.80	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	15,258,472.65	
	ราคาค่าก่อสร้าง	สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบห้าสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฉา ดุษฎี

รองอธิการบดี

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายธีระชัย ดันเรืองพร

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายพนมเทียน ทนคำดี

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..... กรรมการ

นางจิรพรรณ จันทร์คำศัพท์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายธนพงษ์ นิยมพงษ์

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

กิตติ ชัยเทพ

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายวิทยา ถาแก้ว

วิศวกรไฟฟ้า



1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	Xxxx
แบบ ปร. 5 (ก)	ที่แบบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	-			ดำเนินการแล้ว
2	งานย้ายต้นไม้	-			ดำเนินการแล้ว
3	ระบบท่อภายในระบบบำบัด	371,382.66			
4	งานระบบสระน้ำปลูกพืช (Constructed Wetland) 9 สระ	3,082,207.98			
5	งานรางน้ำ คสล.	328,160.84			
6	งานบ่อพักน้ำ	376,215.14			
7	งานถังตกตะกอน	1,200,022.25			
8	งานระบบเก็บน้ำบนดิน 1000 ลบม. คสล.	1,592,064.51			
9	งานโรงปั้มน้ำ	14,499.70			
10	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	899,878.34			
11	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	572,572.32			
12	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่	415,844.51			
13	งานรื้อถอนและติดตั้ง โคมไฟแสงสว่าง	67,810.33			
14	งานเทพื้นงานบำบัด	722,025.00			
15	งานท่อระบายน้ำใต้ดิน (โครงการระยะ)	-			ดำเนินการแล้ว
16	งานโรงไล่เตียน	786,736.43			
17	งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์	134,868.40			
18	งานติดตั้งตู้ MDB และสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ	297,485.18			
19	งานห้องประชุม	-			ดำเนินการแล้ว
20	งานห้องรับประทานอาหาร	-			ดำเนินการแล้ว
21	งานปรับปรุงโรงจอดรถกลางแจ้ง	78,575.15			
	รวมสิ่งก่อสร้าง	10,940,348.73	1.2871	14,081,322.85	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	
แบบเลขที่	Xxxx
แบบ ปร. 5 (ก)	ที่แบบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.0 %				
เงินประกันผลงานหัก.....	0.0 %				
ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.0 %				
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.0 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				14,081,322.85	
คิดเป็นเงินประมาณ	สิบสี่ล้านแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบห้าสตางค์			14,081,322.85	
ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ คุณุฏี	
รองอธิการบดี	
ลงชื่อ..... กรรมการ	กรรมการ
นายธีระชัย ดันเรืองพร	นายพนมเทียน ทนคำดี
ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม	นักวิทยาศาสตร์
ลงชื่อ..... กรรมการ	กรรมการ
นางจิรพรณ จันทราศัพท์	นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
วิศวกรสิ่งแวดล้อม	วิศวกรโยธา
ลงชื่อ.....ว่าที่ร้อยตรี..... กรรมการ	กรรมการ
กิตติ ชัยเทพ	นายวิทยา ฉาแก้ว
วิศวกรโยธา	วิศวกรไฟฟ้า



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....
- 7.....

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน / งาน	ครุภัณฑ์
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบสำรองน้ำดื่มที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่	Xxxx
แบบ ปร. 5 (ข)	ที่แนบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์	1,100,140.00	7%	1,177,149.80	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,177,149.80	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์		1,177,149.80	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐฤดี ดุษฎี

รองอธิการบดี

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายธีระชัย ดันเรืองพร

ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

นางจิรพรรณ จันทราศัพท์

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ..... กรรมการ

กิตติ ชัยเทพ

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายพนมเทียน ทนคำดี

นักวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายธนพงษ์ นิยมพงษ์

วิศวกรโยธา

ลงชื่อ..... กรรมการ

นายวิทยา ถาแก้ว

วิศวกรไฟฟ้า



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. M
2. L
3. มานะ ทัต
4. D.
5. Jink
6. กิตติ
7. ธีระ

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบส่งน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนและปรับพื้นที่								
	งานรื้อถอน พร้อมปรับพื้นที่ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	-	ตร.ม	-	-	-	-	-	
2	งานย้ายต้นไม้								
	งานย้ายต้นไม้ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	-	ต้น	-	-	-	-	-	
3	ระบบท่อภายในระบบบำบัด								
	High Density Polyethylene PE 80 PN 6								
	- HDPE 90 mm	40.00	ม.	152.00	6,080.00	50.00	2,000.00	8,080.00	1
	- HDPE 160 mm	80.00	ม.	196.39	15,711.20	50.00	4,000.00	19,711.20	2
	- HDPE 225 mm	144.00	ม.	386.22	55,615.68	50.00	7,200.00	62,815.68	3
	- HDPE 280 mm	90.00	ม.	606.39	54,575.10	50.00	4,500.00	59,075.10	4
	ข้อต่ออื่นๆและอุปกรณ์แขนงยึด	1.00	เหมา	26,396.40	26,396.40	5,279.28	5,279.28	31,675.68	5
	ประตูน้ำ (Gate valve)								6
	- ขนาด 10"	9.00	ชุด	13,891.00	125,019.00	1,200.00	10,800.00	135,819.00	7
	- ขนาด 8"	4.00	ชุด	8,584.00	34,336.00	1,200.00	4,800.00	39,136.00	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง** ระบบระบายน้ำลูกพีช รังระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ

ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบระบายน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**

สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้** XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

คำนวณราคาากลางโดย **เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ระบบระบายน้ำลูกพีช (Contracted Wetland) 9 สระ								
	งานขุดดิน	5,084.78	ลบ.ม.	-	-	99.00	503,392.73	503,392.73	
	แผ่นพลาสติก PE ความหนา 0.75 mm	5,670.00	ตร.ม.	75.00	425,250.00	15.00	85,050.00	510,300.00	
	ทรายหยาบ	327.38	ลบ.ม.	514.02	121,129.00	99.00	32,410.13	153,539.13	
	กรวดขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว	972.00	ลบ.ม.	580.00	563,760.00	99.00	96,228.00	659,988.00	
	กรวดขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	961.88	ลบ.ม.	580.00	557,887.50	99.00	95,225.63	653,113.13	
	ต้นพุทธรักษา @ 20 ต้นต่อ ตรม.	1,125.00	ตร.ม.	400.00	450,000.00	-	-	450,000.00	
	ต้นยูปฤชี @ 20 ต้นต่อ ตรม.	1,125.00	ตร.ม.	100.00	112,500.00	-	-	112,500.00	
	ต้นจอกแทน @ 20 ต้นต่อ ตรม.	1,125.00	ตร.ม.	35.00	39,375.00			39,375.00	
	รวมหมวดงานระบบระบายน้ำลูกพีช (Contracted Wetland) 9 สระ							3,082,207.98	
5	รางน้ำ คสล.								
	งานขุดดินและถมดิน	270.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	26,730.00	26,730.00	
	งานทรายถมบดอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	373.83	6,728.94	99.00	1,782.00	8,510.94	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	9.00	ลบ.ม.	1,827.10	16,443.90	309.00	2,781.00	19,224.90	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	34.65	ลบ.ม.	1,934.58	67,033.20	350.00	12,127.50	79,160.70	
	แบบหล่อคอนกรีต								



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ระบบสะพานปลุกพืช รางระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ

สิ่งก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่

28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	357.00	ตร.ม.	-	-	100.00	35,700.00	35,700.00	
	- ค่าของคิด 80%	285.60	ตร.ม.	200.00	57,120.00	-	-	57,120.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	3,515.16	kg.	24.69	86,789.19	4.10	14,412.14	101,201.33	
	ลวดผูกเหล็ก	10.55	kg.	34.42	362.97	-	-	362.97	
	ตะปู	6.00	kg.	25.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมหมวดงานระบบรางน้ำ คสล.							328,160.84	
6	บ่อพักน้ำ								
	หมวดงานเข็มเจาะ								
	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 m. (Pile tip - 9.00 m. รับน้ำหนักปลอดภัย 38 ตัน/ตัน)	-	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานสกัดหัวเสาเข็ม dia. 0.35 m.	-	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานชุดดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	91.10	ลบ.ม.	1,934.58	176,240.24	350.00	31,885.00	208,125.24	
	แบบหล่อคอนกรีต								

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะกรรมาธิการกำหนดราคากลาง
1. HI
2. LF
3. ม.ร.ร. ๓๐๘
4. สุ.
5. ๓๓๕
6. ๓๓๕
7. ๓๓๕

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

สิ่งก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ รังระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคากลางโดย เมื่อวันที่

28 เดือน เมษายน พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	405.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	- ค่าของคิด 80%	324.40	ตร.ม.	200.00	64,880.00	-	-	64,880.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	3,311.37	kg.	23.64	78,280.79	3.30	10,927.52	89,208.31	
	ลวดผูกเหล็ก	59.60	kg.	34.42	2,051.59	-	-	2,051.59	
	ตะปู	6.00	kg.	25.00	150.00	-	-	150.00	
	Water stop 8'	50.00	m	236.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
	รวมหมวดงานระบบบ่อพักน้ำ.							376,215.14	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำว่ารวมราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ถึงตกตะกอน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ถึงตกตะกอน								
	หมวดงานเสริมเจาะ								
	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 m. (Pile tip - 9.00 m. รับน้ำหนักปลอดภัย 38 ตัน/ต้น)	-	ต้น	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานสกัดหัวเสาเข็ม dia. 0.35 m.	-	ต้น	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	รวมหมวดงานเสาเข็ม							-	A
	หมวดงานโครงสร้าง								
	งานเคลียร์พื้นที่พร้อมวางผังอาคาร	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานขุดดิน + ถมกลับคืน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	ทรายหยาบรองพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	คอนกรีตหยาบ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	143.00	ลบ.ม.	1,934.58	276,644.94	391.00	55,913.00	332,557.94	
	เหล็กเสริม	-			-		-	-	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 H
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งที่ผ่านการทำน้ำบาดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 หมายเลขที่ XXXX

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	RB Ø 9 มม. SR 24	-	กก.	24.690	-	4.10	-	-	
-	DB Ø 12 มม. SD 40	1,653.83	กก.	23.68	39,162.70	3.30	5,457.64	44,620.34	
-	DB Ø 16 มม. SD 40	8,226.28	กก.	23.64	194,469.26	3.30	27,146.73	221,615.99	
-	DB Ø 20 มม. SD 40	1,745.73	กก.	23.14	40,396.21	3.30	5,760.92	46,157.13	
-	DB Ø 25 มม. SD 40	1,861.09	กก.	23.61	43,940.34	2.90	5,397.17	49,337.51	
ลดผู้เหลือ		374.50	กก.	34.42	12,890.29	-	-	12,890.29	1
ไม้แบบ ค่าแรง									2
- ค่าแรง		348.35	ตร.ม.	-	-	100.00	34,835.00	34,835.00	3
- ค่าของคิด 80%		238.68	ตร.ม.	200.00	47,736.00	-	-	47,736.00	4
ตะปู		8.00	กก.	37.38	299.04	-	-	299.04	5
									6
								790,049.24	B 7
หมวดงานโครงสร้างทางเดิน									
เหล็ก H-section -350x175x7x11 mm.		1,320.35	กก.	42.30	55,850.89	10.00	13,203.52	69,054.41	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. HI
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **คณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

ถึงตกตะกอน
 แบบเลขที่ XXXX
 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 เมื่อวันที่ 28

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานอุปกรณ์ประกอบถังตกตะกอน								
	Tube settler และอุปกรณ์ติดตั้ง (ตรวจสอบรายการประกอบแบบ)	274.00	ก้อน	840.00	230,160.00	250.00	68,500.00	298,660.00	
	รวมหมวดงานอุปกรณ์ประกอบถังตกตะกอน							298,660.00	D
									1
									2
	สรุป รวมราคาต้นทุน ถึงตกตะกอน A+B+C+D							1,200,022.25	3



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 4 *[Signature]*
 5 *[Signature]*
 6 *[Signature]*
 7 *[Signature]*

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

สิ่งก่อกวนสร้าง

ระบบเก็บน้ำบาดิน 1000 ลบม. คสล.

สู่ผู้ตรงการ

ก่อตั้งระบบสำรองน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตำแน่งกรมราชเลขา

เมื่อนำ

28

देवता

မန္တလေး

W. J.

2566

หมายเหตุ: 30 คะแนน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	ระบบเก็บน้ำบนดิน 1000 ลบม. คสล.								
	หมวดงานเสริมเจาะ								
	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 m. (Pile tip - 9.00 m. รับน้ำหนักปลอดภัย 38 ตัน)	-	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จ
	งานสกัดหัวเสาเข็ม dia. 0.35 m.	-	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	รวมหมวดงานเสาเข็ม							-	A
	หมวดโครงสร้าง								4
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ($f_c' = 240$ cy ksc by cylinder)	388.00	ลบ.ม	1,934.58	750,617.04	350.00	135,800.00	886,417.04	5
	แบบหล่อคอนกรีต								6
	- ค่าแรง	539.00	ตร.ม.	-	-	100.00	53,900.00	53,900.00	7
	- ค่าของคิด 80%	431.20	ตร.ม.	200.00	86,240.00	-	-	86,240.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	-	กก.	24.69	-	4.10	-	-	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	19,195.88	กก.	23.64	453,790.57	3.30	63,346.40	517,136.97	ใช้ไปแล้ว 14,176.82

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนวณราคากลางโดย **เดือน 28 เดือน พ.ศ. 2566**




ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นซีเมนต์	18.00	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ผนัง 1	38.70	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น ผนัง 2	3.60	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	77.40	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- ทาสีภายนอก	38.70	ตร.ม.	35.00	1,354.50	31.00	1,199.70	2,554.20	1
	- ทาสีภายใน	38.70	ตร.ม.	35.00	1,354.50	30.00	1,161.00	2,515.50	2
	- ประตูกว้าง	1.00	ชุด	2,850.00	2,850.00	500.00	500.00	3,350.00	3
	- ประตูไม้ฉลุลายพร้อมวงกบ ขนาด 80x200 cm	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	350.00	350.00	2,350.00	4
	- ไม้เชิงชายเทียมหนา 1"	277.00	ม	-	-	-	-	-	5
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่	44.80	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- โคมไฟแบบเปลือยหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x30 w. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	ดำเนินการแล้ว
	- สวิตช์เปิดปิดอุปกรณ์	1.00	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	- เตาไฟฟ้าอุปกรณ์	2.00	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'H', 'L', 'S', and 'C'.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำวนราคากลางโดย

เมื่อวัน เดือน พ.ศ.



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ระบบถังสูงในการส่งน้ำด้วยแรงดัน								
	ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. และสูงไม่น้อยกว่า 30 ม.								
	หมวดงานเสริมเจาะ								
	เสาเข็มเจาะ Dia. 0.35 m. (Pile tip - 9.00 m. รับน้ำหนักปลอดภัย 38 ตัน	24.00	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานสกัดหัวเสาเข็ม dia. 0.35 m.	24.00	ตัน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	รวมหมวดงานเสาเข็ม							-	3A
	หมวดงานโครงสร้าง								4
	งานฐานราก								5
	งานปรับพื้นที่และวางผัง	81.00	ตร.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานขุดดินและถมดิน	72.60	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานทรายถมบดอัดแน่น	1.45	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	2.90	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	18.88	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	แบบหล่อคอนกรีต					-	-	-	ดำเนินการแล้ว

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. ดำเนินการแล้ว
 2. ดำเนินการแล้ว
 3A. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำวนราคากลางโดย

เมื่อวัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566
 หน่วย : บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรง	34.32	ตร.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าของคิด 80%	27.46	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	งานเหล็กเสริม								ดำเนินการแล้ว
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (SD40)	1,615.72	kg.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	- เหล็กเสริม DB 20 mm. (SD40)		kg.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	ลวดผูกเหล็ก	29.08	kg.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	ตะปู	6.00	kg.	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	รวมหมวดงานฐานราก								
	งานเสาตอม่อ เสา คสล.								1
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	18.18	ลบ.ม		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรง	270.00	ตร.ม	-	-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	- ค่าของคิด 80%	216.00	ตร.ม.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านกรับบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ตำแหน่งราคากลางโดย 2566



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	1,399.99	kg.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	- เหล็กเสริม DB 20 mm. (SD40)	1,583.17	kg.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	- เหล็กเสริม DB 25 mm. (SD40)	5,363.82	kg.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	ลวดผูกเหล็ก	172.00	kg.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	ตะปู	74.00	kg.		-		-	-	ดำเนินการแล้ว
	รวมหมวดงานงานเสาตอม่อ เสา คสล.							-	C
	งานคาน คสล.	53.21	ลบ.ม	1,934.58	102,939.00	350.00	18,623.50	121,562.50	1
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 cy)								7
	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรง	133.85	ตร.ม	-	-	100.00	13,385.00	13,385.00	
	- ค่าของดีด 80%	107.08	ตร.ม.	200.00	21,416.00	-	-	21,416.00	
	งานเหล็กเสริม								

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านกรรน้ำบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **2566**



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หน่วย
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	55.00	kg.	24.69	1,357.95	3.30	181.50	1,539.45	หน่วย : บาท
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	1,660.00	kg.	23.64	39,242.40	3.30	5,478.00	44,720.40	
	ลวดผูกเหล็ก	66.30	kg.	34.42	2,282.05		-	2,282.05	
	ตะปู	47.00	kg.	25.00	1,175.00		-	1,175.00	
	รวมหมวดงาน ตาม คสส.							206,080.40	
	งานพื้น คสส.								1. D
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	1.00	ลบ.ม	1,934.58	1,934.58	350.00	350.00	2,284.58	2. D
	แบบหล่อคอนกรีต								3. D
	- ค่าแรง	10.00	ตร.ม	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	4. D
	- ค่าของคิด 80%	8.00	ตร.ม.	200.00	1,600.00	-	-	1,600.00	5. D
	งานเหล็กเสริม								6. D
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	977.00	กก.	24.69	24,122.13	4.10	4,005.70	28,127.83	7. D
	ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	34.42	103.26		-	103.26	

3. *Wang Jit*
 4. *Wang Jit*
 5. *Wang Jit*
 6. *Wang Jit*
 7. *Wang Jit*

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งจากกลางโดย

แบบเลขที่

เมื่อวัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ตะปู		4.00	กก.	25.00	100.00	-	-	100.00	
	รวมหมวดงานพื้น คสล.							33,215.67	E
	งานโครงสร้าง ถึง คสล.								คณบดีกรรมการกำหนดราคากลาง
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 cy)	30.00	ลบ.ม	1,934.58	58,037.40	350.00	10,500.00	68,537.40	1
	แบบหล่อคอนกรีต								2
	- ค่าแรง	298.00	ตร.ม	-	-	100.00	29,800.00	29,800.00	3
	- ค่าของคิด 80%	238.40	ตร.ม.	200.00	47,680.00	-	-	47,680.00	4
	งานเหล็กเสริม								5
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. (SR24)	103.00	กก.	24.94	2,568.82	4.10	422.30	2,991.12	1
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR24)	103.00	กก.	24.69	2,543.07	4.10	422.30	2,965.37	7
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. (SD40)	755.00	กก.	23.68	17,878.40	3.30	2,491.50	20,369.90	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. (SD40)	424.00	กก.	23.64	10,023.36	3.30	1,399.20	11,422.56	
	รวมผูกเหล็ก	76.00	กก.	34.42	2,615.92		-	2,615.92	

1
2
3
4
5
6
7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ตะปู		75.00	กก.	25.00	1,875.00	-	-	1,875.00	
บันไดปูน		35.00	ม.	1,200.00	42,000.00	-	-	42,000.00	
ราวกันตก GS 1 1/2"		32.00	ม.	800.00	25,600.00	-	-	25,600.00	
ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด Dia. 300 mm (มาตรฐาน กปภ.)		34.00	ม.	3,600.00	122,400.00	800.00	27,200.00	149,600.00	
ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด Dia. 200 mm (มาตรฐาน กปภ.)		34.00	ม.	2,200.00	74,800.00	500.00	17,000.00	91,800.00	
ท่อเหล็กส่งน้ำ ขนาด Dia. 100 mm (มาตรฐาน กปภ.)		40.00	ม.	1,200.00	48,000.00	300.00	12,000.00	60,000.00	
งานทาสีน้ำพลาสติก		635.00	ตร.ม	45.00	28,575.00	50.00	31,750.00	60,325.00	
ฝาเหล็กปิดถัง Dia. 0.72 m		1.00	รายการ	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
ลูกดอยและอุปกรณ์		1.00	รายการ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	รวมหมวดงานโครงสร้าง ถึง คสล.							660,582.27	F

หน้า ๑ : บาท
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

สรุป รวมราคาค่าต้นทุน ระบบถึงสูงในการส่งจ่ายน้ำด้วยแรงดัน				899,878.34
---	--	--	--	------------

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **นางสาววิภาวดี คุ้มภัย**

เลขที่ 28 เดือน เดือน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	ระบบท่อHDPE หลักลังน้ำเพื่อการเพาะปลูก ครอบคลุมพื้นที่ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 800 ไร่								
	High Density Polyethylene PE 80 PN 6								
	- Dia 63 mm	550.00	เมตร	80.00	44,000.00	50.00	27,500.00	71,500.00	1. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	- Dia 110 mm	1,092.00	เมตร	228.00	248,976.00	50.00	54,600.00	303,576.00	2.
	- Dia 160 mm	40.00	เมตร	479.00	19,160.00	50.00	2,000.00	21,160.00	3. งบฯ 3003
	ข้อต่ออื่นๆและอุปกรณ์เสริม	1.00	เหมา	39,686.00	39,686.00	7,937.20	7,937.20	29,886.32	4. งบฯ 3003
	วัสดุประตุน้ำทองเหลือง (เกจวาล์ว)								5. งบฯ 3003
	- Dia 2"	11.00	ชุด	2,550	28,050.00	400.00	4,400.00	32,450.00	6. งบฯ 3003
	งานทางเท้า								7. งบฯ 3003
	- เพคอนกรีตพร้อมทางเท้า 5 ซม.	80.00	ตรม.	1,200	96,000.00	200.00	16,000.00	112,000.00	
	สรุป รวมราคาค่าต้นทุน ระบบท่อHDPE หลักลังน้ำเพื่อ การเพาะปลูก							570,572.32	



แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ผ่านการทำป่าดแล่มมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **เดือน 28 เดือน พ.ศ. 2566**



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	แนวรั้วคอนกรีต คสล.								
	งานฐานราก								
	งานปรับพื้นที่และวางผัง	1.00	รายการ	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานถมดินและถมคืบ	50.88	ลบ.ม	-	-	99.00	5,037.12	5,037.12	
	งานทรายถมบดอัดแน่น	3.39	ลบ.ม	373.83	1,268.03	99.00	335.81	1,603.84	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	1.70	ลบ.ม	1,827.10	3,098.76	309.00	524.06	3,622.83	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (f'c = 240 cy)	30.60	ลบ.ม	1,934.58	59,198.15	350.00	10,710.00	69,908.15	
	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรง	375.00	ตร.ม	-	-	100.00	37,500.00	37,500.00	
	- ค่าของคิด 80%	300.00	ตร.ม	200.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm. (SR24)	556.39	กก.	24.94	13,876.37	4.10	2,281.20	16,157.57	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (SD40)	2,089.50	กก.	23.68	49,479.36	3.30	6,895.35	56,374.71	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	267.00	กก.	23.64	6,311.88	3.30	881.10	7,192.98	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **เดือน 28 เดือน พ.ศ. 2566**



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	70.70	กก.	34.42	2,433.32		-	2,433.32	
	ตะปู	3.00	กก.	25.00	75.00		-	75.00	
	งานก่อผนังอิฐบล็อกเจาะช่อง	407.00	ตร.ม	122.00	49,654.00	65.00	26,455.00	76,109.00	
	งานทาสีน้ำพลาสติก	814.00	ตร.ม	45.00	36,630.00	50.00	40,700.00	77,330.00	
	สรุป รวมราคาค่าต้นทุน แนวรั้วคอนกรีต คสล.							415,844.51	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนวณราคากลางโดย

เดือน 28 เดือน 2566 เมษายน พ.ศ.



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	งานรื้อถอนและติดตั้ง โคมไฟแสงสว่าง								
	ค่าแรงรื้อถอนเสาโคมไฟเดิมและติดตั้งใหม่	1.00	ชุด	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ฐานรากเสาโคมส่องสว่าง								
	งานขุดดินและถมดิน	19.36	ลบ.ม	-	-	99.00	1,916.64	1,916.64	
	งานทรายถมบดอัดแน่น	0.97	ลบ.ม	373.83	361.87	99.00	95.83	457.70	
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	0.48	ลบ.ม	1,827.10	884.32	309.00	149.56	1,033.87	
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 cy)	6.98	ลบ.ม	1,934.58	13,503.37	350.00	2,443.00	15,946.37	
	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรง	21.00	ตร.ม	-	-	100.00	2,100.00	2,100.00	
	- ค่าของคิด 80%	16.80	ตร.ม	200.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 6 mm. (SR24)	34.59	กก.	24.94	862.61	4.10	141.81	1,004.42	
	- เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD40)	499.91	กก.	23.64	11,817.88	3.30	1,649.70	13,467.59	
	- เหล็กเสริม DB 20 mm. (SD40)	222.43	กก.	23.14	5,147.10	3.30	734.03	5,881.13	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 6. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนวณราคากลางโดย

เดือน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ลวดผูกเหล็ก	22.71	กก.	34.42	781.61	-	-	781.61	
	ตะปู	10.00	กก.	25.00	250.00	-	-	250.00	
	เหล็กกลม 2"	36.00	ม.	100.00	3,600.00	60.00	2,160.00	5,760.00	
	เหล็กกลม 1/2"	86.40	ม.	80.00	6,912.00	60.00	5,184.00	12,096.00	
	เหล็ก 100*75*2.3 mm	1.50	ม.	150.00	225.00	60.00	90.00	315.00	
	แผ่นเพลทขนาด 200*200*10 mm	6.00	แผ่น	180.00	1,080.00	60.00	360.00	1,440.00	
	สรุป รวมราคาค่าต้นทุน งานรีดถอนและติดตั้ง โคมไฟแสงสว่าง							67,810.33	

หมายเหตุ : บาท

 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. LP
 2. LP
 3. LP
 4. LP
 5. LP
 6. LP
 7. LP

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ล้างก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ผ่านการทำน้ำทิ้งเพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ตำแหน่งราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
14	งานเทพื้นงานบ่อบัด								
	งานเทพื้นคอนกรีต (cy = 240ksc.)	252.43	ลบ.ม.	1,934.58	488,346.03	350.00	88,350.50	576,696.53	
	- wire mesh 4mm @ 0.20 m.	2,524.00	ตร.ม.	35.00	88,340.00	5.00	12,620.00	100,960.00	
	ไม้แบบ								
	- ค่าแรง	28.25	ตร.ม.	-	-	100.00	2,825.00	2,825.00	1.....
	-ค่าของคิด 80%	22.60	ตร.ม.	200.00	4,520.00	-	-	4,520.00	2.....
	เหล็ก DB12	1,372.26	กก.	23.68	32,495.02	3.30	4,528.44	37,023.47	3.....
									4.....
									5.....
	สรุป รวมราคาค่าต้นทุน งานเทพื้นงานบ่อบัด							722,025.00	6.....
									7.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
 6.....
 7.....

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวัน 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย: บาท



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	งานท่อระบายน้ำใต้ดิน (โครงการขยะ)								
	งานขุดดินและถมคืน	50.00	ลบ.ม	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	ท่อคสล ขนาด 0.6 เมตร ยาวเมตร อัตรา 0.6 ม.อก.	83.00	ท่อน	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	บ่อพักน้ำ	7.00	บ่อ	-	-	-	-	-	ดำเนินการแล้ว
	สรุปรวมราคาคำนวณต้นทุนงานท่อระบายน้ำใต้ดิน (โครงการขยะ)							-	

1. **HA**
 2. **พรศักดิ์**
 3. **ศิริ**
 4. **ศิริ**
 5. **ศิริ**
 6. **ศิริ**
 7. **ศิริ**

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนำณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานย้าย รางใต้ดิน								
	งานทรายถม	86.76	ลบ.ม.	373.83	32,433.49	99.00	8,589.24	41,022.73	
	งานเทพื้นคอนกรีต (cy = 240ksc.)	86.76	ลบ.ม.	1,934.58	167,844.16	350.00	30,366.00	198,210.16	
	- wire mesh 4mm @ 0.20 m.	867.60	ตร.ม.	35.00	30,366.00	5.00	4,338.00	34,704.00	
	- ผึงกอลูมิเนียม	235.20	ตร.ม.	175.00	41,160.00	140.00	32,928.00	74,088.00	
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	470.40	ตร.ม.	45.00	21,168.00	82.00	38,572.80	59,740.80	
	- งานเชื่อมกับหลัง	235.20	ม.	30.00	7,056.00	20.00	4,704.00	11,760.00	
	งานบ่อน้ำ								
	- งานขุดดิน	24.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,376.00	2,376.00	
	- งานทรายถมบดอัดแน่น	2.00	ลบ.ม.	373.83	747.66	99.00	198.00	945.66	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	1.00	ลบ.ม.	1,827.10	1,827.10	309.00	309.00	2,136.10	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' = 240 cy)	10.00	ลบ.ม.	1,934.58	19,345.80	350.00	3,500.00	22,845.80	
	แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรง	97.00	ตร.ม.	-	-	100.00	9,700.00	9,700.00	
	- ค่าของคิด 80%	77.60	ตร.ม.	200.00	15,520.00	-	-	15,520.00	



คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. *LM*
 2. *พรชัย ทั่ว*
 3. *Simkai*
 4. *Chai*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 คำนำวนราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็กเสริม				-		-	-	
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	790.00	กก.	24.69	19,505.10	4.10	3,239.00	22,744.10	
	งานท่อ								
	- ท่อ PVC 2"	29.00	เมตร	42.99	1,246.71	40.00	1,160.00	2,406.71	
	- แป้นกลม 1" คัดแดง	82.67	ท่อน	257.00	21,245.33	-	-	21,245.33	
	- เหล็กแป้นกลม 1/2" คัดแดง	598.83	ท่อน	166.00	99,406.33	-	-	99,406.33	
	- คลิปล๊อค 1 นิ้ว	500.00	ตัว	10.80	5,400.00	-	-	5,400.00	
	- คลิปล๊อค 1/2 นิ้ว	500.00	ตัว	5.80	2,900.00	-	-	2,900.00	
	- ปะกับเหล็กโรงเรือน 1 นิ้ว	595.00	ตัว	9.90	5,890.50	-	-	5,890.50	
	- ปะกับเหล็กโรงเรือน 1/2 นิ้ว	350.00	ตัว	7.90	2,765.00	-	-	2,765.00	
	- รงวย รังชีไลน์ หนา 0.9 มม. ยาว 6เมตร 1 เส้นลวดสปริงคัสซ็อค ยาว 2เมตร 3 เส้น	192.00	เมตร	48.33	9,280.00	-	-	9,280.00	
	- พลาสติคใสนา 150 ไมครอน UV 7%	1,416.00	ตร.ม	19.98	28,291.68	-	-	28,291.68	
	- สแลนพรางแสง สีดำ 80%	3,007.20	ตร.ม	14.10	42,401.52	-	-	42,401.52	
	- มุ้งกันแมลงสีขาว ขนาด 20 ตา	372.00	ตร.ม	23.00	8,556.00	-	-	8,556.00	



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *LM*
 2. *นงนิจ จอ*
 3. *ณ.*
 4. *อิม*
 5. *อิม*
 6. *อิม*
 7. *อิม*

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการทำบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 จำนวนราคากลางโดย 2566

พ.ศ.

เมษายน

เดือน

เมื่อวันที่ 28

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	งานระบบเซลล์แสงอาทิตย์								
	12 kW Inverter Ongrid	1.00	ชุด	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 320W	32.00	แผง	-	-	1,000.00	32,000.00	32,000.00	
	PV cable ขนาด 4 ตร.มม.	160.00	เมตร	30.00	4,800.00	20.00	3,200.00	8,000.00	
	Perforated toy 75x50 มม. หน้า 1.6 มม.	40.00	เมตร	479.00	19,160.00	200.00	8,000.00	27,160.00	
	สายไฟฟ้า 4C-CV-FD 0.6/1 KV ขนาด 6 ตร.มม (สายแฉก Inverter ถึง	20.00	เมตร	145.00	2,900.00	60.00	1,200.00	4,100.00	
	สายไฟฟ้า EC-01 ขนาด 6 ตร.มม (สายดิน Inverter ถึง MDB)	20.00	เมตร	25.37	507.40	12.00	240.00	747.40	
	สายไฟฟ้า EC-01 ขนาด 2.5 ตร.มม (สายดิน Inverter ถึง MDB)	20.00	เมตร	15.80	316.00	7.00	140.00	456.00	
	1-1/2" EMT	10.00	เมตร	185.00	1,850.00	55.50	555.00	2,405.00	
	DC Combiner Box	1.00	ชุด	10,500.00	10,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	
	ชุดหรีดกำลังไฟฟ้า	1.00	ชุด	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	อุปกรณ์สำรองรับแรง	1.00	งาน	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	สรุป รวมราคาค่าต้นทุนงานระบบเซลล์แสงอาทิตย์							134,868.40	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

พ.ศ. 2566

พ.ศ.


เมษายน

เดือน

วันที่

28

ปี



หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	งานติดตั้ง MDB และสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ								
	งานติดตั้ง MDB								
	ตู้ MDB Indoor แบบติดตั้ง	1.00	ชุด	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	1.....
	-MCCB CVS 100AF/100AT 25 kA (Main)								2.....
	-MCCB CVS 100AF/80AT 25 kA								3.....
	-MCCB CVS 100AF/50AT 25 kA								4.....
	-MCCB CVS 100AF/32AT 25 kA								5.....
	-Busbar standard IEC 100A								6.....
	- AC Surge Device Protection with Device Protection								7.....
	-ระบบกราวด์ตู้								
	งานสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ								
	- สายไฟฟ้า CV-FD 0.6/1 kV ขนาด 35 ตร.มม (สายเมน LT ถึง MDB)	400.00	เมตร	175.00	70,000.00	40.00	16,000.00	86,000.00	
	- อุปกรณ์ประกอบติดตั้ง	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	งานติดตั้งระบบจำหน่ายแรงต่ำ								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.....
 2.....
 3.....
 4.....
 5.....
 6.....
 7.....

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
คำนวณราคากลางโดย

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคา								
	เหล็กกล่อง 100*50 มม หน้า 2.3 มม.	14.80	เมตร	-	-	-	-	-	ไม่ต้องดำเนินการ
	เหล็กกล่อง 75*45 มม หน้า 2.3 มม.	21.70	เมตร	-	-	-	-	-	ไม่ต้องดำเนินการ
	แผ่นเมทัลชีท 0.45 มม.	24.50	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ไม่ต้องดำเนินการ
	เหล็กกลม 1/2" หน้า 2 มม.	30.00	เมตร	-	-	-	-	-	ไม่ต้องดำเนินการ
	Chain link	13.24	ตร.ม.	-	-	-	-	-	ไม่ต้องดำเนินการ
	รวมหมวดงานระบบรางน้ำ คสล.							-	B ₂
21	งานปรับปรุงโรงจอดรถ วัสดุதாக								
	งานชุดดินและถมคืน	14.00	ลบ.ม	-	-	99.00	1,386.00	1,386.00	3 ว่าง ว่าง
	งานทรายถมบดอัดแน่น	0.50	ลบ.ม	373.83	186.92	99.00	49.50	236.42	4
	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 (Lean Concrete)	0.50	ลบ.ม	1,827.10	913.55	309.00	154.50	1,068.05	5
	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (fc' =240 cy)	3.80	ลบ.ม	1,934.58	7,351.40	350.00	1,330.00	8,681.40	6
	แบบหล่อคอนกรีต								7
	- ค่าแรง	44.00	ตร.ม	-	-	100.00	4,400.00	4,400.00	



อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
 28/5/2566
 3 ว่าง ว่าง
 4
 5
 6
 7

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน **สิ่งก่อสร้าง**
 ชื่อโครงการ **ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทิ้งผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย**
 สถานที่ก่อสร้าง **ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**
 ตำแหน่งราคากลางโดย **มหาวิทยาลัยแม่โจ้**

เมื่อวัน 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ค่าของคิด 80%	35.20	ตร.ม.	200.00	7,040.00	-	-	7,040.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB 9 mm. (SR24)	139.00	กก.	24.69	3,431.91	3.30	458.70	3,890.61	
	- เหล็กเสริม DB 12 mm. (SD40)	408.00	กก.	23.68	9,661.44	3.30	1,346.40	11,007.84	
	ลวดผูกเหล็ก	16.41	กก.	34.42	564.83	-	-	564.83	
	ตะปู	10.00	กก.	25.00	250.00	-	-	250.00	
	ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิม	1.00	รายการ	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	โครงเหล็ก TRUSS	5.00	ชุด	2,510.00	12,550.00	500.00	2,500.00	15,050.00	
	งานปรับปรุงโครงสร้างอุโมงค์							78,575.15	



มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. *[Signature]*
 2. *[Signature]*
 3. *[Signature]*
 4. *[Signature]*
 5. *[Signature]*
 7. *[Signature]*

แบบแสดงรายการการ ครุภัณฑ์และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคากลางโดย	
เดือนปีที่	28
เดือน	พ.ศ.
เลขที่	2566
หน่วย : บาท	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และโซล่าเซลล์								
	- 15 kW Inverter Ongrid	1.00	ชุด	59,700.00	59,700.00	-	-	59,700.00	
	- แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 320W	32.00	แผง	4,250.00	136,000.00	-	-	136,000.00	
	- ชุดหรีดกำลังไฟฟ้า	1.00	ชุด	5,550.00	5,550.00	-	-	5,550.00	
	- ตู้ MDB Indoor แบบติดตั้ง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	- ตู้สตาร์ทมอเตอร์	2.00	ใบ	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
2	ระบบน้ำเชื้อโรดที่นับเป็นมกกับน้ำ								
	- ถังเก็บสารเคมีขนาด 2000 ลิตร	1.00	ถัง	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	- ปั๊มคลอรีน	1.00	ชุด	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00	
3	งานเครื่องสูบน้ำขึ้นถังเก็บน้ำสูง								
	- เครื่องสูบน้ำ transfer pump ขนาด 22 KW	2.00	ชุด	190,000.00	380,000.00	-	-	380,000.00	
	- ตู้คอนโทรลปั๊ม	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	-	-	47,000.00	
	- foot level switch	7.00	ชุด	3,950.00	27,650.00	-	-	27,650.00	
4	งานเครื่องสูบน้ำเลี้ยงขึ้นถังตกตะกอน								
	- เครื่องสูบน้ำเลี้ยง ขนาด 18.5 KW	1.00	ชุด	231,000.00	231,000.00	-	-	231,000.00	
5	มิเตอร์น้ำ 6 "	1.00	ชุด	34,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00	
6	มอเตอร์รกรวักน้ำ 8"	1.00	ชุด	33,240.00	33,240.00	-	-	33,240.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

HL
3
4
5
6
7

แบบแสดงรายการ การ ครุภัณฑ์และราคา

กลุ่มงาน/งาน	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างระบบสำรองน้ำทั้งผ่านการบำบัดแล้วมาใช้เพื่อการเกษตรภายในมหาวิทยาลัย
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคากลางโดย	
เมื่อวันที่	28
เดือน	เดือน
พ.ศ.	2566



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
						-	-	1,100,140.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. M
2.
3.
4.
5.
6.
7.