

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง : งานปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union) ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ xxx

รายการเลขที่ xxx


หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปร.6

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงินบาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	หมวดงานสิ่งก่อสร้าง	815,700.00	
2	หมวดงานค่าใช้จ่ายพิเศษ	20,800.00	
	รวมค่าก่อสร้าง(ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	836,500.00	
(ตัวหนังสือ)	แปดแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




(นายไพศาล สงวน)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ)



(นายธนพงษ์ นียมพงษ์)

กรรมการ

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ถากั่ว)

กรรมการ

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5 ค.

- ประเภท งานปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	20,800.00	1.000	20,800.000	
	ที่จำเป็นต้องมี				
	<u>เงินไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			20,800.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			20,800.00	
	(ตัวหนังสือ)	สองหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ


(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายธนพงษ์ นิยมพงษ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวิทยา ธาแก้ว)

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

ปร.5 ก.

- ประเภท งานปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการนักศึกษา (Student Union) ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- สถานที่ก่อสร้าง ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
- แบบเลขที่xxx รายการเลขที่xxx
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสิ่งก่อสร้าง	623,408.78	1.3085	815,730.39	
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			815,730.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			815,700.00	
	(ตัวหนังสือ) แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน				


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ
(นายไพศาล สงวน)

ตำแหน่งหัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

(ลงชื่อ).....  กรรมการ
(นายธนพงษ์ นียมพงษ์)

ตำแหน่งวิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(นายวิทยา ถาแก้ว)

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฝ่ายงาน งานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

สำนักกอง กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณวัสดุ		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
	สิ่งก่อสร้าง								
	งานปรับปรุงหลังคา								
1	งานร้อยถอบหลังคาแผ่นโพลีเอทิลีน พร้อมสังตั้งมหาวิทยาลัย	666.25	ตร.ม.	-	-	25.00	16,656.25	16,656.25	
2	หลังคาโปร่งแสง หนา 1.50 มม. 2,400 g/m ² มอก. 612-2549	80.08	ตร.ม.	722.86	57,886.40	50.00	4,004.00	61,890.40	
3	หลังคาเมทัลชีทสีดี ความหนา 0.47 มม. ZACS COOL มอก. 2753-2559	586.17	ตร.ม.	320.00	187,574.40	70.00	41,031.90	228,606.30	
4	อุปกรณ์ติดตั้ง น๊อตสกรู ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	รายการ	6,662.50	6,662.50	1,998.75	1,998.75	8,661.25	
	งานปรับปรุงฝ้าเพดาน								
1	งานร้อยถอบฉนวนกันความร้อนเพิ่ม พร้อมขนทึบ	569.72	ตร.ม.	-	-	15.00	8,545.80	8,545.80	
2	เมทัลชีทลอน TRIMDEX เคิลอบสี หนา 0.35 มม. ZACS COOL มอก.2753-2559	591.48	ตร.ม.	290.00	171,529.20	70.00	41,403.60	212,932.80	
3	FLASHING METALSHEET	339.70	ม.	180.00	61,146.00	50.00	16,985.00	78,131.00	
4	อุปกรณ์ติดตั้ง น๊อตสกรู โครงเคร่าโลหะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต	1.00	รายการ	5,914.80	5,914.80	2,070.18	2,070.18	7,984.98	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							623,408.78	