


รายการประกอบแบบ  1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
 

1 ทั่วไป  

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานวิศวกรรมโยธาให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยยึดตามรายการประกอบแบบซึ่งจะ
กล่าวถึงต่อไป โดยหากมีข้อสงสัยในคุณสมบัติต่าง ๆ ของข้อกำหนดวัสดุหรือมีข้อขัดแย้งหรือความคลาดเคลื่อน ใน
รายการกับแบบรูปหรือหลักวิชาการให้   ผู้รับจ้างสอบถามผู้ว่าจ้างเพื่อร่วมกันพิจารณาตรวจสอบ เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อน
ดำเนินการต่อไป ซึ่งหากรายการประกอบแบบมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการทดสอบความแข็งแรงหรือคุณภาพของ
วัสดุหรือองค์อาคารใด ๆ แล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบหรือหาเอกสารรับรองมาตรฐานของวั สดุหรือวิธีการที่ใช้ มา
แสดงให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

2 ขอบเขต 

 รายการประกอบแบบในหมวดงานวิศวกรรมโยราฉบับนี้ จะครอบคลุมเฉพาะงานก่อสร้างอาคาร  คอนกรีตเสริม
เหล็ก เท่านั้น     ไม่รวมงานซ่อมอาคาร โดยจะกล่าวถึง งานดินและงานปรับถมพื้นที่ งานเบบหล่อและค้ำยัน งานเสาเข็ม 
งานฐานราก งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก งานพื้นคอนกรีดสำเร็จรูป และ งานเหล็กรูปพรรณ  

3 มาตรฐานอ้างอิง 

มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในรายการประกอบแบบฉบับนี้ ให้ยึดถือฉบับที่ออกล่าสุด โดยใช้อ้างอิงเฉพาะในส่วนของ
งานต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธา มีดังนี้  
3.1 "ข้อกำหนดทั่วไป สำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก" โดย คณะ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3.2 "มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน" โดย คณะกรรมการ  สาขาวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

3.3 "ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้าง สำหรับโครงสร้างคอนกรีต " โดย คณะอนุกรรมการคอนกรีตและ
วัสดุ คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3.4 “ข้อกำหนดมาตรฐาน สำหรับงานก่อสร้างเสาเข็มเจาะ" โดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี 
คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3.5 "มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ" โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3.6  "มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย" โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

3.7 "มาตรฐานอุตสาหกรรม ; มอก." (ฉบับที่เก่ียวข้อง) 
  3.8 "AMERICAN SOCIETY FOR TESTING MATERIAL  

3.9 "JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD :  JIS “ 

4 งานดินและงานปรับพื้นที่ 
ผู้รับจ้างจะต้องศึกษา วางแผนการทำงาน จัดเตรียม คนงาน เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ดี เพื่อทำการขุดดิน ปรับ
ระดับให้ได้ขนาค ความแน่น ตามความต้องการของแบบและรายการ โดยรวมถึงการติดตั้ง รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว เพื่อ
ช่วยในการขุดให้ปลอดภัยและไม่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง 

4.1 งานขุดดิน  



รายการประกอบแบบ  2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

4.1.1 ก่อนทำการขุดดินผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดข้อมูลและแผนการดำเนินการ ให้แก่ ผู้ว่าจ้างทราบ
ล่วงหน้า และการขุดดินนั้นห้ามมีการรบกวนดินบริเวณข้างเคียงของ  อาคารหรือสิ่งก่อสร้างเดิมให้เกิด
ความเสียหาย ยกเว้นได้รับอนุญาตจากทางผู้ว่าจ้าง เรียบร้อยแล้ว ต้องขุดให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ขนาด
ความกว้าง  
4.1.2 การขุดดิน ต้องขุดให้ถูกต้องตามตำแหน่ง ขนาดความกว้าง ความลึก ที่สามารถทำการก่อสร้าง
งานโครงสร้างอ่ืน เช่น การวางท่อ งานถนน ฐานราก รางระบายน้ำ เป็นต้น ผิวหน้าดินที่ ขุดแล้วจะต้อง
คงสภาพแห้ง ดินชั้นล่างที่       แปรสภาพเป็นดินอ่อนเหลว ไม่เหมาะที่จะ รับน้ำหนักงานชั้นต่อไปได้ 
ซึ่งอาจเกิดจากการขุดลึกน้อยไป สูบน้ำออกไม่แห้ง หรือเนื่องจากการก่อสร้างอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างต้องนำดิน
ส่วนนั้นออกให้ หมด แล้วถมกลับใหม่ให้ได้ระดับ ตามวิธีที่จะกล่าว   ในหัวข้อ งานถมดิน สามารถ
ทำงานขุดไค้ตามประสิทธิภาพ  

4.1.3 เครื่องมือ เครื่องจักรที่ใช้ในการขุด ต้องสามารถทำงานขุดได้ตามประสิทธิภาพและข้อกำหนดของ
เครื่องจักร การขุดดินเหนียวจะต้องมีบุ้งกี๋ที่มีใบมีดเรียบ ส่วนรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงาน
วิศวกรรมโยธา วัสดุที่ขุดขึ้นมาแล้วและไม่ได้นำออกไปทิ้งภายนอก ต้องทำการกองในที่ที่ไม่กีดขวางการ
ทำงาน และต้องระวังไม่ให้เกิดการพังทลายได้ 
 4.1.4 เมื่อขุดดินได้ขนาคและระดับแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อทำการตรวจสอบและ
ต้องได้รับ       ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน จึงทำการถมวัสดุรองพื้น หรือวางสิ่งก่อสร้างอ่ืนใดลงไป
ในพื้นผิวที่ขุด หากผู้รับจา้งขุดดินลึกเกินกว่าที่ กำหนดไว้ ให้ถมด้วยทรายหรือวัสดุที่ผู้ว่าจ้างกำหนดและ
บดอัดแน่นให้ได้ระดับตามที่ต้องการ 

4.2 งานป้องกันการพังทลายของดินในการขุด  

ผู้รับจ้างต้องหาวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการพังทลายของดินข้างเคียงบริเวณที่ขุด  และต้องพิจารณา
สภาพการคงตัวของดินเหนียวหรือดินอ่อนทั่วไปที่มีผลโดยตรง เช่น ความลึกของการขุด น้ำหนักข้างเขียงที่ทับอยู่ 
(รวมทั้งอาคารและการจราจรข้างเคียง) ฝนตก น้ำท่วม การตอกเสาเข็ม การก่อสร้างข้างเคียง การกองวัสดแุละ
เครื่องจักรก่อสร้าง อัตราความเร็วการขุด      เมื่อเร่ิมทำการก่อสร้างหรือทำการขุด ผู้รับจ้างต้องวางแผนงานให้
ดี และต้องพิจารณาในเร่ืองต่อไปนี้  

 

4.2.1 สำหรับการขุดหลุมเพื่อทำฐานรากและโครงสร้างอ่ืน ๆ  

(1) การขุดธรรมดาโดยไม่มีเสาเข็มกันดินพังทลาย ให้ขุดได้ลึกไม่เกิน 3.50 เมตร โดยอาจใช้ความลาด
เอียงสูงสุดในการขุด คือ 2 ส่วนในแนวนอน ต่อ 1 ส่วน ในแนวตั้ง  
(2) ที่การขุดเกินกว่า 3.50 เมตร ต้องป้องกันโดยเสาเข็มกันดินพังทลาย  

(3) ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5.00 เมตร จากขอบหลุมที่ขุด  

4.2.2 สำหรับการขุดร่องดินเพื่อการวางท่อ  

(1) ร่องดินที่ขุด ให้กว้างได้ตามที่แบบกำหนดไว้เท่านั้น  

(2) ร่องดินที่ขุดลึกไม่เกิน 1.50 เมตร ผู้รับจ้างสามารถขุดได้โดยไม่ต้องใชเ้สาเข็ม กันดินพังทลาย แต่ต้อง
เสนอวิธีการให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนจึงจะ ดำเนินการได้  
(3) ร่องดินที่ขุดลึกเกิน 1.50 เมตร ต้องขุดโดยใช้เสาเข็มกันดินพังทลายและค้ำยัน ให้มั่นคงแข็งแรง 

http://2.4.1.1/?fbclid=IwAR3xOCNlBtynWxiG6p-OwP301hSI-JdfUMgOe7GfI5VBtnBl9IhNYuGn3oY
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.1.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR0tsX-DWh-8zNoFvCgZLq045PhRbOd0-Ndnn-0zklGYLColMJo965yui3M&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.1.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR22Fhux4y8rlJZR5hJYt-qtne_psMYFJ5WZkTv4_SkH8yxAj-zTpc9fjDs&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.1.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR0VDlaT0Bxy0nw1NZBtt9nba7fX70jffE6tvPO-Vs2bN-OYvqjpyRo0riY&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.2.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR31TQli80-hVZYnjWvpQu4iXXIBDThefpj7sonUMPMdQTxovYGuzQbU8JU&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ


รายการประกอบแบบ  3 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(4) ห้ามกองวัสดุหรือดินที่ขุดขึ้นมาในระยะ 5.00 เมตร จากขอบร่องดินที่ขุดโดยไม่มีเสาเข็มกันดิน
พังทลาย 

4.3 การสูบน้ำและการระบายน้ำ  

4.3.1 เมื่อระดับความลึกของการขุดดินต่ำกว่าระดับน้ำหรือมีน้ำท่วมขัง ผู้รับจ้างต้องส่ง แบบแสดงวิธีและขั้นตอน
ในการระบายน้ำออกจากบริเวณดินขุด ให้ผู้ว่าจ้าง  เห็นชอบก่อนดำเนินการขุด โดยแบบดังกล่าวต้องแสดง 
วิธีการระบายน้ำหรือการ สูบน้ำ      การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำแหน่งเครื่องสูบน้ำ ตำแหน่งคันดินกั้นน้ำ เมื่อ  

ได้รับความเห็นชอบแล้ว ผู้รับจ้างต้องใช้เครื่องจักร เครื่องมือ วิธีการและขั้นตอน  ตามที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น การ
อนุมัติแบบของผู้ว่าจ้างนี้ ย่อมไม่พ้นภาระที่ผู้รับจ้าง  ต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสามารถในการ
ระบายน้ำนี้ได้  
4.3.2 การวางท่อ การถม การเทคอนกรีต ต้องกระทำบนพื้นที่แห้งเท่านั้น ผู้รับจ้างต้อง  จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
วิธีการต่าง ๆ    ให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อกำจัดน้ำให้ ออกไปทันทีจากบริเวณที่ขุด ทั้งนี้ให้รวมถึง น้ำใต้ดิน 
น้ำฝนและน้ำผิวดิน ซึ่งผู้รับจ้างต้องระวังรักษาพื้นผิวที่ขุดแล้ว ให้คงสภาพและแห้งจนกว่าการทำงานในขั้น ต่อไป 
เช่น การถม การวางท่อ การเทคอนกรีต แล้วเสร็จและต้องมั่นใจว่าเมื่อปล่อยน้ำเข้าตามปกติแล้ว ต้องไม่ทำให้
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ลอยตัวหรือชำรุดเสียหาย  

4.3.3 ห้ามสูบน้ำหรือระบายน้ำสกปรกไปสู่ถนนและท่อระบายน้ำสาธารณะ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง
สาธารณะเหล่านั้น  

4.3.4 หากจำเป็นต้องใช้ระบบระบายน้ำสาธารณะช่วย โคยอาจมีการทุบหรือทำลาย สิ่งก่อสร้างเดิม ผู้รับจ้างต้อง
จัดหาระบบระบายน้ำชั่วคราวทดแทน และต้องซ่อมแซมระบบหรือสิ่งก่อสร้างเดิมให้คืนสภาพและสามารถใชง้าน
ได้ตามเดิม หลังจากงาน   แล้วเสร็จ 
 

4.4 การถมดิน  
2.4.4.1 วัสดุที่ใช้ในการถม ดินหรือทรายที่ใช้ถมกลบไปบริเวณก่อสร้างเพื่องานโครงสร้าง ต้องเป็นดินที่ ปราศจาก

เศษวัสดุ รากไม้ วัชพืชหรือสิ่งท่ีไม่พึงประสงค์ทั้งหลาย  

(2) ดินที่ใช้ถามผิวดินรอบ ๆอาคาร ต้องเป็นดินที่มีคุณสมบัติเป็นดินเพาะปลูกได้ 

(3) ดินที่ไม่พึงประสงค์ให้นำไปถมบริเวณที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ 

(4) ให้ใช้ทรายปรับระดับผิวเพื่อให้มีความแน่นก่อนการเทคอนกรีตบนผิวดินทุกแห่ง  

4.4.2 วิธีการถมดิน  
(1) กรณีที่ต้องถมดินเพื่อก่อสร้างอาคาร  ให้แบ่งการถมดินเป็นช้ัน ๆ ละไม่เกิน 50 เซนติเมตรแล้วทำการบด

อัดแน่น 

2) หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้แต่งแนวดินถมเป็นแนวตรงและมีความลาดเอียง ที่กำหนดไว้ ในกรณีที่
ถมดินลงในบ่อลึกหรือในคูที่มีน้ำขัง ผู้รับจ้างจะต้องสูบน้ำออกให้หมดเสียก่อน พร้อมลอกดินโคลนจนถึงผิวคิน  
ดินเดิมกันบ่อ 

 4.4.3 การปรับผิวด้วยดินเพื่อปลูกพืช  

http://2.4.3.1/?fbclid=IwAR26Dpdc33pi6hdeI9l1P6pSpCpTKY5WRxqOoAPVIEnHhic_aUiG1NoitL8
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.3.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DwUA0LJTf0ScPnss-Ly3WZvGbbzdOaog1yF8UTQCFvalA6dvNY1lAPG0&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.3.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR2rMMvsLhlqndaMhHQg3tU4c6ckEqAdVlkRgPmPZzK5lkdTIIl_6iOl1oc&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.3.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR22Fhux4y8rlJZR5hJYt-qtne_psMYFJ5WZkTv4_SkH8yxAj-zTpc9fjDs&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.4.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DHeeWxa9y3QMLxrhw-yV09fOg3d1KljKGW1Is_zdh5vZiKNL6pa9N5Es&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.4.4.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR3QRB75UYHvQgHF9pV7_VTKvnHgBlQXcQ1a_Tk9wh6Pc2FTLrrUfmntZF4&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ


รายการประกอบแบบ  4 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ในที่ซึ่งระบุไว้เป็นสนามหรือบริเวณปลูกพืช ต้องใส่ดินที่เหมาะสมสำหรับการ ปลูกพืช หนาไม่น้อยกว่า 
30 เซนติเมตร หรือตามที่ระบุในแบบ ทับบริเวณนั้น ๆ โดยต้องกำจัดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งปะปนอยู่ในดินที่ใช้
ออกให้หมด พร้อมเกลี่ยปรับระดับให้เรียบร้อยแล้วปลูกพืชตามที่กำหนดไว้  

5 งานแบบหล่อและค้ำยัน  

  จะต้องจัดหา แบบหล่อและติดตั้งในลักษณะที่ต้องได้คอนกรีตที่มีรูปร่าง ขนาค แนวระดับตรงตามลักษณะ

ของ        องค์อาคาร โดยแบบหล่อคอนกรีตจะต้องเข้ามุมให้เรียบร้อย ไม่มีรอยรั่ว อีกท้ังต้องมี ความแข็งแรงเพียงพอ 

  5.1.1  การวิเคราะห์ 

   ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้คำนวณออกแบบงานแบบหล่อ โดยคำนวณค่าการรับน้ำหนักของแบบหล่อและ

ค้ำยันให้รับน้ำหนักบรรทุกคงที่ น้ำหนักบรรทุกจร แรงด้านข้าตลอดจนแรงกระแทก สามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนของ

เครื่องสั่นสะเทือนคอนกรีต แรงดันของคอนกรีต โดยต้องคำนึงถึงระยะโก่งและการทรดุตัวท่ีอาจเกิดขึ้นขององค์อาคารตา่ง 

ๆอย่างระมัดระวัง 

  5.1.2 (1) การใช้ค้ำยันต้องปฏิบัติตมข้อแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับความสามารถรับน้ำหนัก 

การยึดโยง และน้ำหนักบรรทุกปลอดภัย 

   (2) การค้ำยันใต้พื้น ห้ามใช้การต่อแบบทาบในสนามเกินกว่าอันสลับอัน และต้องไม่เกินทุกๆ สาม

อันของค้ำยันใต้คาน โดยต้องไม่มีจุดต่อค้ำยันเกินกว่าหนึ่งจุด นอกจากจะมีการยึดทแยงที่จุดต่อทุก ๆแห่ง การต่อค้ำยัน

ดังกล่าวต้องกระจาย    ให้สม่ำเสมอเท่าที่จะทำได้ และรอยต่อต้องไม่อยู่ใกล้กับกึ่งกลางของบริเวณค้ำยัน หากไม่มีที่ยึด

ด้านข้างหรือก่ึงกลางระหว่างจุดยึด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการโก่งตัว 

   (3) ต้องมีการคำนวณออกแบบรอยต่อ ให้ต้านทานการโก่งและการดัดเช่นเดียวกับองค์อาคารรับ

แรงอัดอื่น ๆ โดยวัสดุที่ใช้ต่อค้ำยัน จะต้องไม่สั้นกว่าหนึ่งเมตร 

   (4) ระบบแบบหล่อ จะต้องคำนวณออกแบบให้ถ่ายแรงทางข้างลงสู่พื ้นดินในลักษณะปลอดภัย
 ตลอดเวลา และต้องจัดให้มีการยืดทแยงทั้งในแนวดิ่งและ  แนวราบ ตามต้องการเพื่อป้องกันการโก่งตัวขององค์
อาคารเดี่ยว ๆ  

  5.1.3  ฐานรากสำหรับงานแบบหล่อ  

   ต้องคำนวณออกแบบฐานรองรับ ซึ่งอาจเป็นแบบวางบนดินหรือมีเสาเข็มรับให้ถูกต้องแข็งแรง  

  5.1.4  การทรุดตัว  

แบบหล่อจะต้องสามารถปรับระดับทางแนวดิ่งได้ เพื่อเป็นการชดเชยการทรุดตัวที่อาจเกิดขึ้น
และทำให้มีค่าการทรุดตัวน้อยที่สุดเมื่อรับน้ำหนักเต็มที่แล้ว  

5.2 รูปแบบของแบบหล่อ  

5.2.1  แบบสำหรับการหล่อคอนกรีตจะเป็นไม้ ไม้อัด เหล็กแผ่นหรือวัสดุอื่นใดก็ได้ ต้อง อยู่ในสภาพ
ดี ไม่มีความชำรุดเสียหาย และต้องมีความเหมาะสมกับส่วนของงานที่  ต้องการ ผิวเรียบเข้าแบบ รูปร่างตาม
กำหนดได้โดยง่าย มีความคงทนแข็งแรง เพียงพอ กรณีในแบบมิได้กำหนด การฉาบปูนโครงสร้างเพื่อต้องการผิว
คอนกรีต เปลือย แต่หากเมื่อถอดแบบหล่อแล้วผิวคอนกรีตไม่สวยงาม ผู้รับจ้างต้อง ดำเนินการแก้ไข โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ และผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.1.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR0UbQBm9LtPEw352sZVEQzOSHSIzp8PMj84qcCMh3hf8Kvl8eutLwjfg1s&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.1.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR22Fhux4y8rlJZR5hJYt-qtne_psMYFJ5WZkTv4_SkH8yxAj-zTpc9fjDs&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.2.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR10OLSlkaMMxxd51QNqiZBul6-aGpBPTaH_Lcho_1PldP-qgKVNxJs_l-c&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ


รายการประกอบแบบ  5 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

5.2.2  แบบหล่อของคอนกรีตพื้นชั้นล่างที่ออกแบบฝากไว้กับคาน และแบบหล่อใต้ท้องคานคอดิน 
กรณีที่ไม่ใช้    แบบหล่อทำท้องคาน ให้ใช้ทรายรองพื้นแล้วเทปูนหยาบ หนาประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ทำเป็น
แบบล่างแทนได้ 

5.3 การปฏิบัติงานและการติดตั้งแบบหล่อ  

5.3.1  การก่อสร้างนั่งร้าน จะต้องจัดให้มีทางขึ้น-ลง ที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน 
และให้ความสะดวกแก่ผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจงาน ให้สามารถขึ้นไป ตรวจได้อย่างปลอดภัย โดยผู้ตรวจงานหรือ
ผู้ควบคุมงานสามารถ        สั่งรื้อถอนแบบ หรือนั่งร้านที่เห็นว่าไม่ปลอดภัยได้ และผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ใด ๆ หรือถือ เป็นสาเหตุในการต่ออายุสัญญามิได้  

5.3.2  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องฝังในคอนกรีต เช่น ท่อต่าง ๆ ที่ผ่านคาน พื้นหรือผนัง ค.ส.ล.  หรือ สิ่ง
ประกอบอื่น ๆ     ที่ต้องฝังในคอนกรีต ต้องทำการติดตั้งยืดกับแบบให้มั ่งคงแข็งแรงก่อนแล้วจึงทำการเท
คอนกรีตห้ามเทคอนกรีตโครงสร้างก่อน แล้วจึงทำการ สกัดเพื่อฝังอุปกรณ์ 

5.3.3 แบบหล่อต้องจะแข็งแรงแน่นหนา และทำการอุดรอยต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วของน้ำปูน 
และต้องปราศจากฝุ่นผง เศษไม้ เศษเหล็กหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ  

5.3.4  ห้ามนำแบบหล่อซึ่งชำรุดจากการใช้งานหรือจากสาเหตุใด ๆ ที่อาจทำให้เกิดความ  เสียหาย
กับผิวหน้าหรือคุณภาพของคอนกรีตมาใช้งาน  

5.3.5 การประกอบและติดตั้ง ให้ใช้ช่างที่มีฝีมือดีและมีความชำนาญ มาดำเนิน  การทำงาน โดย
ต้องระมัดระวัง      ในส่วนต่าง เช่น  

   (1) รอยต่อของค้ำยัน  

   (2) การสลับจุดร่วมหรือรอยต่อในแผ่นไม้อัดและการยึดโยงต่าง ๆ  

   (3) การรองรับค้ำยันที่ถูกต้อง  
   (4) จำนวนเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับและตำแหน่งที่เหมาะสม  

   (5) การขันเหล็กเส้นสำหรับยึดหรือที่จับให้ตึงพอดี 
   (6) พื้นที่รองรับบริเวณขาค้ำยันต้องสามารถรับน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยไม่มีการทรุดตัว  

   (7) การต่อค้ำยันกับจุดร่วมต้องแข็งแรงพอที่จะด้านทานแรงยกหรือแรงบิด ณ จุด ร่วมนั้น  

  (8) การเคลือบผิวแบบหล่อต้องกระทำก่อนเรียงเหล็กเสริม และต้องไม่ใช้ใน  ปริมาณมากเกินไปจน
เปื้อนบริเวณผิวเหล็กเสริม  

   (9) รายละเอียดของรอยต่อสำหรับควบคุมและรอยต่อขณะก่อสร้าง 

 5.4 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.2.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR2RfAS3hTCLCP2IuEf_F3Mxlc3QS99hvjTH3nlSsnuC1kQ-hM0aiOx0Izk&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.3.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR2naGiUbHEySnvE7CMkDPu2Fl7jHghmBrc4dkjbtrscXGjTS19ArrAi1SE&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.3.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR2naGiUbHEySnvE7CMkDPu2Fl7jHghmBrc4dkjbtrscXGjTS19ArrAi1SE&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.5.3.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR0-l87F8hMdLTAa0fgOub8j7cQqFJUWBWSc-AxQLnzHIvG7rt1Aa6ivUw8&h=AT05XXym8KoZ5l9fQ-TXYA7VMMAIS5A84bX3jH5vNFSldRXTFMykwVDOH_6eXxboUwMxM-Mw_yMAJIIWuEHnfvUwd5_dhzWAStAeemcjL0V4geoGJtmly5IAwrQeEpV87r4DxQ


รายการประกอบแบบ  6 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 
 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ของแบบหล่อ 

ความคลาดเคลื่อนในส่วนต่าง ๆ 
 

ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้  
(10 มิลลิเมตร) 

1.ความคลาดเคลื่อนจากแนวสายดิ่ง ในแต่ละชั้นหรือในช่วง 5.00 เมตร 10 

2.ความคลาดเคลื่อนจากระดับหรือจาดความลาดที่ระบุในแบบช่วง 10 เมตร 15 

3.ความคลาดเคลื่อนของแนวอาคารจากแนวที่กำหนดในแบบ และตำแหน่ง
เสาผนังและ แผงกั้นต่าง ๆในช่วง 10 เมตร 

20 

4.ความคลาดเคลื่อนของขนาดหน้าตัดเสา คาน ความหนาแผ่นพื้นและผนัง        

ลด                                                                                      
                                                                                              เพิ่ม 

5 

10 

5.ฐานราก 

   - ความคลาดเคลื่อนจากขนาดในแบบ                                                ลด 

                                                                                              
เพิ่ม         
  - ตำแหน่งผิดหรือระยะเฉศูนย์ 
  - ความคงาดเคลื่อนในความหนา                                                       ลด 

                                                                                              
เพิ่ม          

 

20 

50 

50 

50 

100 

6.ความคลาดเคลื่อนของบันได                                                           ลด                                                                                      
                                                                                              เพิ่ม 

2.5 

5.0 
 
5.5 การปรับแบบหล่อ  

5.5.1 ก่อนเทคอนกรีต  
(1) ต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับให้ความสะดวกในการจัดการเคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะ เทคอนกรีตไว้ที่แบบ

ส่วนท่ีมี   ที่รองรับ 

(2)  ต้องยาแนวอุดรูตามรอยต่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั ่วของน้ำปูน และทำความสะอาดแบบหล่อให้

ปราศจากฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม รวมทั้งให้ผู้ควบคุมงาน ตรวจความเรียบร้อยของเหล็กเสริมและเห็นชอบ

ก่อนการเทคอนกรีต  

(3) หลังจากตรวจสอบขั้นสุดท้ายแล้ว ต้องยึดลิ่มที่ใช้ในการจัดแบบหล่อให้ได้ที่แน่นหนา พร้อมยึดแบบหล่อ

กับค้ำขันข้างใต้ให้แน่นหนา พอท่ีจะไม่เกิดการ เคลื่อนตัวของแบบหล่อขณะเทคอนกรีต  



รายการประกอบแบบ  7 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(4) ต้องเผื่อระดับและมุมมนไว้สำหรับรอยต่อต่าง ๆ ของแบบหล่อ การทรุดตัว  การหดตัวของไม้ การแอ่น

เนื่องจากน้ำหนักบรรทุกคงที่ และการหดตัวทางอีลาสติกของ องค์อาคารในแบบหล่อ ตลอดจนการยก

ท้องคานและพื้นซึ่ง กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง 

(5) ต้องจัดเตรียมวิธีปรับระดับหรือแนวของค้ำยัน ในกรณีที่เกิดการทรุดตัวมากเกินไป เช่น ใช้ลิ่มหรือแม่แรง 

เป็นต้น 

(6) ควรจัดทำทางเดินสำหรับอุปกรณ์ที่เคลื่อนที่ได้ โดยนำเสาหรือขอรองรับตามความเหมาะสม โดยไม่ควร

วางพาดบนเหล็กเสริม นอกจากได้ทำที่รองรับเหล็กนั้นเป็นพิเศษแล้ว แบบหล่อจะต้องเหมาะสมกับที่

รองรับของทางเดินดังกล่าว โดยยอมให้เกิดการแอ่นตัวได้ไม่เกินค่าท่ียอมให้ได้ 

5.5.2 ระหว่างและหลังการเทคอนกรีต 
(1) ในระหว่างและภายหลังการเทคอนกรีต ต้องตรวจสอบระดับการยกท้องคาน พื้น และการได้ดิ่งของแบบ

หล่อ    หากจำเป็นให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ในระหว่างการก่อสร้าง หากปรากฏว่าแบบหล่อไม่มั่นคง

แข็งแรง และแสดงให้เห็นว่าเกิดการทรุดตัวมากเกินไปหรือเกิดการโก่งตัวบิดเบี้ยว ให้หยุดงานทันที หาก

เห็นว่าส่วนใดชำรุดจน        ไม่สามารถแก้ไขได้ให้รื้อออกและเสริมแบบหล่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น 

(2) ต้องมีผู้เฝ้าสังเกตแบบหล่ออยู่ตลอดเวลา เพื่อหากเห็นสมควรต้องแก้ไขส่วนใดจะได้ดำเนินการทันที ผู้ที่

ทำหน้าที่ต่าง ๆ ต้องปฏิบัติงานโดยถือความปลอดภัยเป็นส่วนสำคัญ 

(3) การถอดแบบและรองรับโดยในระหว่างที่คอนกรีตกำลังก่อตัวห้ามมิให้แบบหล่อมีการกระทบกระเทือน

โยกคลอนเป็นอันขาด และหลังจากเทคอนกรีตจะต้องคงที่รองรับไว้กับท่ีเป็นเวลา 28 วันหรือไม่น้อยกว่า

ที่กำหนดในตารางที่ 2.2 หากกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็วอาจลดระยะเวลาดังกล่าวลงได้ตาม

ความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

ตารางที่ 2.2 ระยะเวลาการถอดแบบหล่อและที่รองรับ สำหรับส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง 
 
ชนิดขององค์อาคาร 

ระยะเวลาในการถอดแบบหล่อ 

(วัน) 

ระยะเวลาการคำ้ยันต่อ
หลังถอดแบบหล่อ (วัน) 

การค้ำยัน 
(%) 

แบบประกอบข้างคานและฐานราก 2 - - 

แบบประกอบข้างเสาและผนัง 3 - - 

แบบล่างรองรับพื้น 14 14 50 

แบบล่างรองรับคาน 14 14 30 

 

กรณีที่มีการใช้คอนกรีตที่ให้กำลังสูงเร็ว (HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE) หรือมี
การผสมน้ำยาเร่งกำลังคอนกรีด หรือมีการบ่มพิเศษอ่ืน ๆ เพื่อต้องการถอดแบบเร็วกว่ากำหนด ให้
ผู้รับจ้างส่งรายการคำนวณส่วนผสม (MIX DESIGN) พร้อมส่งผลการทคสอบกำลังอัดของตัวอย่าง
คอนกรีต ดังกล่าว ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ  

ในกรณีที่การดำเนินการงานคอนกรีดไม่เป็นไปตามปกติ ผู้ควบคุมงาน อาจสั่งให้มีการยืดเวลา

ถอดแบบออกไปอีกได้ตามเห็นสมคาร ถึงแม้จะครบ กำหนดเวลาการถอดแบและค้ำยันตามที่ระบุหรือ

ได้รับ่อนุมัติแล้วก็ตาม และ หากปรากฎว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดของงานชำรุดเนื่องจากการถอดแบบเร็วกว่า



รายการประกอบแบบ  8 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

กำหนด ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขและซ่อมแซม หรืออาจ ต้องทุบโครงสร้างส่วนนั้นท้ิง

และก่อสร้างทดแทนท้ังหมด 

(4) กรณีที่ถอดแบบหถ่อแล้ว ปรากฎว่าผิวหน้าของคอนกรีตเป็นรูพรุนแต่ไม่ถึงผิวด้านในของเหล็กเสริม ให้ทำ

การแต่งผิวคอนกรีตด้วยปูนทรายให้เรียบร้อย และทำการบ่มบริเวณที่อุดรูพรุนนั้น ให้เหมือนการบ่ม

คอนกรีตทั่วไป แต่หากผิวคอนกรีตมีรูพรุนลึกเลยเหล็กเสริมคอนกรีตเข้าไปหรืออาจเป็นอันตรายต่อ

โครงสร้างได้ ให้ผู้รับจ้างเสนอ       แนวทางการซ่อมทำต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบแถะพิจารณาอนุมัติ

ก่อนดำเนินการต่อไป ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามและจะอ้างเป็นเหตุในการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือ

อ้างขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

(5) ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาแบบหล่อที่นำมาใช้ซ้ำให้คงรูปร่าง กำลัง และคุณภาพของผิวให้อยู่ในสภาพที่

เหมาะสมกับการใช้งานอยู่เสมอ 

6 งานเสาเข็ม  

6.1 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับงานเสาเข็ม  

6.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ทุกชนิด ตลอดจนแรงงาน โรงงานและสิ่งอื่นใดที่จำเป็น
สำหรับการทำงานเสาเข็ม เพื่อให้ได้ตำแหน่งและค่ารับน้ำหนักตามที่  ระบุในแบบ รวมถึงการ
ทดสอบเสาเข็มด้วย โคยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนนำไปใช้งาน  

6.1.2 การรื้อถอนสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ที่อยู่ใต้ดินซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน (เช่น เสาเข็มหัก) อันเป็นเหตุ
ให้การทำงานเสาเข็มไม่ได้หรือเป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเสาเข็ม สำหรับงานไม้ งานดินถมหรือ
งานปรับพื้นที่ การกลบดินรอบเสาเข็มและงานอื่น ๆ ซึ่งจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์
นั้น เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องทำให้แล้วเสร็จและต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จายเองทั้งสิ้น 

6.1.3 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่ออุบัติเหตุและความเสียหายที่เกิดขึ้น แก่ทรัพย์สินหรือบุคคล
ใด ๆ เนื่องจากการทำงานเสาเข็ม 

 6.2 เสาเข็มตอก 

6.2.1 ข้อกำหนดสำหรับวัสดุก่อสร้างงานเสาเข็มตอก 

(1) เสาเข็มที่นำมาทำงานก่อสร้างหรือเป็นเสาเข็มซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพและมีความชำนาญ
การเกิดการผลิตเสาเข็มที่ได้มาตรฐานในการระบุวันเดือนปีที่ผลิตและชื่อผู้ผลิตชัดเจนทุกต้น  

รวมทั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ต้องตรงตามข้อกำหนดของความยาวที่ได้รับเว้นเสียแต่
ชนิดของเข็มนั้น ๆ มาตรฐานอุตสาหกรรมยังมิได้กำหนด 

(2) ผู้รับจ้างจะต้องส่งแบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) รายการคำนวณความแข็งแรงของเสาเข็ม 
รายการคำนวณอัตราการจมตัวของเสาเข็มต่อการตอก (BLOW COUNTS) เมื่อตอก 10 คร้ังสุดท้าย 
ที่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ ตามที่กำหนด โดยใช้สูตร PILE DRIVING FORMULA ที่เชื่อถือได้ 
โดยใช้ FACTOR OF SAFTY (FS) ไม่ต่ำกว่า 2.5 และมีวิศวกรโยธาระดับสามัญ วิศวกรขึ้นไปลงนาม
รับรองในเอกสาร และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาก่อน  ดำเนินการอย่างน้อย 3 วัน และเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วจึงสามารถดำเนินการต่อไปได้ 



รายการประกอบแบบ  9 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 (3) การหล่อเสาเข็มแต่ละต้น จะต้องหล่อครั้งเดียวต่อเนื่องกัน จะมีรอยต่อไม่ได้โดยมีขนาดตรงตามที่
ระบุไว้ในแบบ    ไม่บิ่นแตกร้าว โก่งงอ และต้องมีอายุครบกำหนดการรับน้ำหนักตามประเภทของ
ปูนซีเมนต์ที่ใช้ หรือนับจากวันที่หล่อแล้วเสร็จ 

  (4) เหล็กรองปลายเสาเข็มต้องทำด้วยเหล็กละชนิดแข็งเย็น ซึ่งเป็นโลหะที่สะอาดสีเทา เหนียว
ปราศจากคราบ รูพรุน โพรงหรือการชำรุดใด ๆ โดยมีแถบเหล็กกล้าละมุนยึดเหล็กลายนั้นกับ
เหล็กเสริมคอนกรีตตามที่ปรากฏในแบบ และต้องยึดเหล็กรองปลายเสาเข็มให้อยู่ ณ จุดซึ่งอยู่ใน
แนวแกนของเสาเข็มพอดี 

  (5)  การจับยึดโยกย้าย สำหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังจากที่เสาเข็มมีกำลัง 2/3 เท่าของกำลัง
อัดของคอนกรีตแท่งทรงกระบอกที่อายุ 28 วันแล้ว อาจโยกย้ายและนำไปกองได้ และหลังจากที่
เสาเข็มมีกำลังเท่ากับกำลังอัดของคอนกรีตแท่งทรงกระบอกที่อายุ 28 วันแล้ว จึงนำไปตอกได้ 
โดยผู้รับจ้างต้องระมัดระวังในการยกและโยกย้ายเสาเข็ม ซึ่งต้องใช้ลวดสลิงจับในตำแหน่งที่เตรียม
ไว้สำหรับการยกเท่านั้น และต้องกำหนดจุดยกให้ชัดเจน 

(6) การเพิ่มความยาวของหัวเสาเข็ม ในกรณีที่จำเป็นต้องเพิ่มความยาวของเสาเข็ม ให้ผู้รับจ้างส่งแบบ
รายละเอียด (SHOP DRAWING) วิธีการเพิ่มความยาวตัวเสาเข็ม ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อน
ดำเนินการ 

(7) การตัดและการสกัดหัวเสาเข็ม หลังจากที่ตอกเสาเข็มจนถึงระดับและได้ค่ารับน้ำหนักตามที่
กำหนดแล้ว แต่ปรากฏว่าหัวเสาเข็มยังโผล่อยู่เหนือระดับที่ต้องการ ซึ่งจำเป็นต้องตัดออก ผู้รับจ้าง
ต้องตัดให้ได้ระดับ โดยหน้าตัดของ   หัวเสาเข็มต้องเรียบและได้ระนาบ คอนกรีตเสาเข็มต้องมี
สภาพดี ไม่เสียหาย ซึ่งวิธีการตัดหัวเสาเข็ม ให้ผู้รับจ้างเสนอผู้ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อน
ดำเนินการ 

6.2.2 การรับรองตำแหน่ง  
ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ตรวจสอบตำแหน่งเสาเข็มและจะเป็นผู้รับรองในขั้นสุดท้าย  

6.2.3 การยกย้ายเสาเข็ม  

เมื่อมีการยกหรือขนย้ายเสาเข็มคอนกรีต ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ไม่ทำให้เกิด  การโก่งตัวของ
เสาเข็มมากเกินไปหรือทำให้คอนกรีตแตกร้าว เสาเข็มที่ชำรุด  ในขณะยกหรือตอกจะต้องเปลี่ยนใหม่ 
และให้นำออกจากบริเวณที่ทำงาน ในการ ยกย้ายต้องระมัคระวังอยู่เสมอมิให้ขอบหรือมุมของเสาเข็ม
แตก บิ่น เสียหาย 

 6.2.4 อุปกรณ์การตอกเสาเข็ม  
(1) ให้ตอกเสาเข็มโดยใช้ตุ้มปล่อยธรรมคา แต่หากจะใช้ตุ้มไอน้ำ ลมหรืออื่น ๆ  จะต้องได้ รับความเห็นชอบ

จากผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนคำเนินการ  

(2) การตอกเสาเข็มต้องป้องกันหัวเสาเข็มชำรุด เช่น มีกระสอบป่านหรือวัสดุอื่น  ๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม

และใช้หมวกครอบตามแบบซึ่งได้รับอนุญาต  

(3) น้ำหนักของคุ้มตอก ต้องใช้คุ ้มตอกหนักไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของน้ำหนัก เสาเข็ม หรือให้ใช้สูตร

คำนวณหาน้ำหนักคุ้มตอก โคยต้องเสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อนคำเนินการอย่างน้อย 3 

วัน และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ 

http://2.6.2.2/?fbclid=IwAR2rXsAgfscAQe9Rkkrl9bd-QQ-CmB33c_DJ7BQZl7DTWiBcNre8-YzdpUE
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.6.2.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR2d6BXyGfyfXWCVCV99QWqpafwcNsK92GEu6GaNGYXFweOW1t6XYqaARCM&h=AT2hZm-6Y4MF668WygfUNyOnw_-ESt2CF2o0xZysa4nJrd_eXrVzLQ0MPiG2ppy4FBD5GnHvrPEUruTIBbVZ-WWOC-EwjOSyRNZmSUa3saV4M_fK5i-vovwg13jE4yoFqpa_EQ
http://2.6.2.4/?fbclid=IwAR0X5csjrHmft27eXKADvNtwV2i3lYaoKGHNaI7KYjQ9BVlseea2jneEr6s


รายการประกอบแบบ  10 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(4) ต้องกำหนดระยะยกตุ้มไม่ให้สูงเกินจนอาจทำให้เสาเข็มเสียหายได้ และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ระยะยกจะสูง

เกิน 2.00 เมตร ไม่ได้ 

6.2.5 การตอกเสาเข็ม 
(1) ห้ามนำเสาเข็มคอนกรีตที่ยังมีกำลังไม่ถึงตามที่กำหนดมาตอกก่อน และผู้ควบคุมงานต้องได้รับแจ้งอยา่ง

น้อย 3 วันก่อนเริ่มตอก พร้อมเสนอแผนลำดับการตอกเสาเข็มทั้งหมดให้ ผู้ว่าจ้างเห็นชอบก่อนดำเนินการ 

(2) การตอกเสาเข็มทุกต้นจะต้องกระทำต่อเนื่องกัน โดยไม่มีการหยุดชะงักจนกว่าจะตอกให้ถึงระดับความลึก

ตามที่กำหนดหรือได้ค่า BLOW COUNTS ตามที่คำนวณได้และตอ้งนับ BLOW COUNTS  ของเสาเข็มทุก

ต้น โดยให้เริ่มนับตั้งแต่ 5 ฟุตสุดท้ายเป็นอย่างน้อยก่อนที่หัวเสาเข็มจะจมถึงระดับที่กำหนดหากปรากฏวา่ 

BLOW COUNTS ต่อฟุตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแสดงว่าต้องมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเสาเข็มหรือดนิ

บริเวณที่ตอกเสาเข็มอยู่ ให้หยุดดำเนินการตอกและรีบแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

ต่อไป 

(3)  กรณีเสาเข็มคอนกรีตไม่สามารถตอกลงได้ตามความยาวท่ีระบุ แต่สามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ตามการ

แล้ว     ให้ตัดส่วนที่ตอกไม่ลงออกได้ พร้อมตัดแต่งหัวเสาเข็มให้เรียบร้อย (ห้ามใช้ปูนทรายตกแต่ง) ตาม

ข้อ 2.6.2.1 (7) 

(4) กรณีตอกเสาเข็มถึงระดับที่กำหนดตามแบบหรือรายการละเอียดแล้วแต่ผลตามที่ต้องการคำนวณ หรือ 

BLOW COUNTS พบว่าเสาเข็มยังไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ต้องการ ผู้รับจ้างจะต้องเพิ่มขนาดหรือ

ความยาวของเสาเข็มจนสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยได้ แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

โดยผู้รับจ้างคิดค่าใช้จ่ายหรืออ้างอิงเป็นเหตุขอขยายเวลาไม่ได้ 

6.2.6 ระเบียบการตอกเสาเข็ม 
(1)  ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเก็บระเบียนการตอกและการจัดตำแหน่งเสาเข็มทุก

ต้น โดยต้องส่งระเบียนผลงานประจำวันให้ผู ้ควบคุมงานภายใน 24 ชั ่วโมงซึ่งระเบียนการตอก ต้อง

ประกอบไปด้วยรายละเอียดอย่างน้อยคือ 

ก. วัน เวลาที่ตอก 

ข. ชนิดของเสาเข็ม 

ค. จำนวเสาเข็ม 

ง. ความลึกท่ีตอก 

จ. ลำดับการตอกในแต่ละกลุ่ม 

ฉ. จำนวนครั้งที่ตอกสำหรับ 10 เซนติเมตร (สามชุดสุดท้าย) หรือระยะที่จม ของเสาเข็มเมื่อตอก 10 ครั้ง 

ช. ชนิดและน้ำหนักของตุ้มที่ใช้ตอก 

ซ. ชนิดและสภาพของวัสดุที่ใช้รองหัวเสาเข็ม 

ฌ. ระยะยกของตุ้มหรือพลังงานท่ีตอกของตุ้ม 

ญ. ความยาวที่ต้องต่อ หรือ ตัดออก 

ฎ ความยาวจริง 

ฏ ความยาวที่โผล่ในฐานราก 

http://2.6.2.4/?fbclid=IwAR0X5csjrHmft27eXKADvNtwV2i3lYaoKGHNaI7KYjQ9BVlseea2jneEr6s


รายการประกอบแบบ  11 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ฐ. ปัญหาและอุปสรรคของการตอก 

ฑ. รายละเอียดในการตอกใหม่ 

(2) ทันทีท่ีตอกเสาเข็มต้นหนึ่งเสร็จ จะต้องทำระเบียบเกี่ยวกับระดับหัวเสาเข็มที่ตอกลงไป และหลังจากตอก          

ต้นข้างเคียงเสร็จหมดแล้ว จะต้องทำการตรวจสอบระดับหัวเสาเข็มอีกครั้ง หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใด

ลอยตัวขึ้นมา จะต้องตอกให้สู่ระดับเดมิ หรือให้ได้ BLOW COUNTS เท่ากับค่า BLOW COUNTS สุดท้าย

ของเสาเข็มต้นนั้น ๆ หรือจนกระทั่งถึงระยะที่ตั้งไว้อีกครั้งหนึ่ง 

(3) เมื่อทำการตอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องส่งระเบียนการตอกและการจัดตำแหน่งเสาเข็มทุก

ต้น     พร้อมแผนผังตำแหน่ง ลำดับการตอก และระยะหนีศูนย์ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาตรวจสอบกอ่นที่

จะดำเนินการขั้นตอนต่อไป 

6.2.7 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ 
(1) ในระหว่างการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างต้องดำเนินการเก็บระเบียนการตอกและการจัดตำแหน่งเสาเข็มทุกต้น 

และต้องส่งระเบียนผลงานประจำวันให้ผู ้ควบคุมงานภายใน 24 ชั ่วโมง โดยระเบียนการตอกต้อง

ประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 

ก. เสาเข็มต้องมีลำต้นตรง ระยะความงอที่ส่วนใด ๆ ของเสาเข็มนี้ ถ้าวัดระหว่างเส้นตรงที่ต่อปลายทั้งสอง

ของ  ส่วนงอกับผิวด้านใด ๆ ก็ตาม ต้องไม่เกิน L/360 

ข. ปลายที่ตอกของเสาเข็มต้องมีผิวเรียบ และตั้งฉากกับแกนความยาวของเสาเข็ม โดยยอมให้มีความ

คลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 องศา 

ค. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ตรงศูนย์ โดยศูนย์กลางเสาเข็มจะผิดพลาดได้ไม่เกิน 5 เซนติเมตร 

สำหรับ   เสาเข็มเดี่ยว และไม่เกิน 7 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มกลุ่ม 

ง. จุดศูนย์รวม(CENTROID) ของเสาเข็มทั้งหมดในฐานรากและศูนย์กลางของเสาตอม่อเยื้องศูนย์กันได้ไม่

เกิน        4 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มเดี่ยวและเสาเข็มคู่ และต้องไม่เกิน 7 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็ม

กลุ่ม 

จ. การตอกเสาเข็มจะต้องตอกให้ได้แนวดิ่ง โดนระยะมากที่สุดที่ปลายเสาเข็มจะผิดจากเส้นแนวดิ่งของ

เสาเข็ม   ต้องไม่เกิน 0.10% ของความยาวเสาเข็ม 

(2) หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว หรือในกรณีที่ตอกเสาเข็มไปแล้ว เสาเข็มชำรุดเสียหาย หรือไม่

สามารถ  รับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนด ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดดัดแปลงแก้ไขฐานรากใหม่ด้วย

วิธีการที่เหมาะสมเพื่อให้ฐานรากนั้น สามารถรับแรงทั้งแนวดิ่งและแนวราบได้อย่างปลอดภัยโดยให้ผู้

รับจ้างเสนอรายการคำนวณและ SHOP DRAWING ซึ่งมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรขึ้นไปลงนาม

รับรอง เสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการต่อไป โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายและระยเวลาเพิ่มเติมได้ 

6.2.8 เสาเข็มเสีย 
(1) การตอกเสาเข็มต้องไม่ทำให้คอนกรีตเสาเข็มแตกร้าวหรือบิ่น จนทำให้มีผลต่อความสามารถถในการรับ

น้ำหนักบรรทุกเสาเข็ม หรือการฝืนเสาเข็ม เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งที่ถูกต้อง ซึ่งหากผู้ควบคุมงานเห็นว่ามาก
เกินไป อาจสั่งให้หยุดการทำงานได้ 



รายการประกอบแบบ  12 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(2) หากปรากฏว่าเสาเข็มต้นใดผลิตขึ้นมาไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด หรือเสียหายในขณะตอก จะเนื่องจากการ
ชำรุดของตัวเสาเข็มเองหหรือจากการตอกที่ไม่ถูกต้อง ตอกเสาเข็มผิดตำแหน่ง ตอกจมต่ำกว่าระดับที่ระบุ
ในแบบ ให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย ผู้รับจ้างต้องทำการ แก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด โดยผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

(3) หากปรากฏว่าเสาเข็มมีรอยแตกร้าวซึ่งมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือมีการชำรุดใด ๆ ซึ่ง ผู้ควบคุมงานเห็น
ว่าจะกระทบกระเทือนต่อกำลังหรืออายุของเสาเข็มแล้ว ให้ถือว่าเสาเข็มนั้นเสีย ห้ามนำมาใช้งานเด็ดขาด 

(4) หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจำเป็นต้องแก้ไข ดัดแปลงเสาเข็ม ฐานรากหรือคานอันเป็นเหตุมาจากการก่อสร้างที่ไม่
ถูกต้อง ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดทุกประการ โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้นเองทั้งหมด 

6.2.9 การทดสอบการบรรทุกน้ำหนักของเสาเข็ม 
(1) ในกรณีที ่ผู ้ว่าจ้างกำหนดให้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม ผู ้รับจ้างต้องทดสอบ

เสาเข็ม       ตามขนาด จำนวนต้นและตำแหน่ง ซึ่งจะกำหนดให้ก่อนในการทดสอบ และในการตอก
หรือทดสอบจะต้องใช้อุปกรณ์อย่างเดียวกับที่ใช้ตอกเสาเข็มอื่น ๆ โดยการทดสอบการรับน้ำหนักของ
เสาเข็ม (PILE LOAD TEST) นั้น จะระบุในแบบวิธี STATIC LOAD TEST ตามาตรฐาน ASTM D1143-
74 หรือวิธี DYNAMIC LOAD TEST     ตามความเหมาะสม 

(2) ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดของเครื่องมือท่ีใช้ ตลอดจนวิธีการทดสอบให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน
ดำเนินการทดสอบ โดยเครื่องมือท่ีใช้ต้องมีความเหมาะสมและ ไม่ทำให้เกิดการสั่นสะเทือนของเสาเข็ม 

(3) หลังจากที่การทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ผู ้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการ
ทดสอบซึ่งมีวิศวกรลงนามรับรองผลการทดสอบจำนวน 3 ชุดต่อ ผู้ว่าจ้าง 

(4) กรณีที่ผู้ว่าจ้างเห็นว่า เสาเข็มที่ตอกไปแล้วนั้นอาจไม่สมบูรณ์ เช่น อาจหัก หรือแตกร้าว ผู้ว่าจ้างมสีิทธิ
ขอให ้  ผู้รับจ้างทำการทดสอบความสมบูรณ์แบบของเสาเข็มด้วยวิธี SEISMIC TEST ได้และ/หรือ กรณี
ที่ตอกเสาเข็มแล้ว ระยะทรุดตัวรวมของเสาเข็มใน การตอก 10 ครั้งสุดท้ายมากกว่าที่กำหนด หรือ ผล
การทดสอบเสาเข็มนั้น ๆ   เป็นท่ีน่าสงสัยหรือล้มเหลว ผู้ว่าจ้างดำเนินการทดสอบความสามารถในการ
รับน้ำหนักของเสาเข็มได้ โดยวิธี STATIC LOAD TEST หรือวิธี DYNAMIC LOAD TEST ซึ่งผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรืออ้างขอต่ออายุสัญญาไม่ได้ 

 
 
 
 

6.2.10 การขอใช้เสาเข็มชนิดต่อ 
หากในรูปแบบไม่ได้กำหนดหรือใช้เสาเข็มชนิดต่อ แต่มีความจำเป็นต้องใช้เสาเข็มชนิดต่อ กำหนดให้ข้อ

ต่อต้องเป็นเหล็กเหนียวและหล่อเป็นส่วนเดียวกับตัวเสาเข็มในแต่ละส่วน ซึ่งการต่อนี้ ให้ต่อโดยวิธีเชื่อม

ด้วยไฟฟ้า และทุกท่อนที่เมื่อต่อแล้วต้องเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดเพื่อ

ขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ สำหรับการต่อวิธีนอกเหนือจากที่กำหนดนี้ ให้ผู้รับจ้างเสนอ

รายละเอียดและผลการทดสอบต่อผู้ว่าจ้างเพื่อ พิจารณาเป็นกรณีไป 

6.3 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ระบบแห้ง (DRY PROCESS) และระบบเปียก(WET PROCESS) 
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 6.3.1   ข้อกำหนดสำหรับงานเสาเข็มเจาะ 

      (1) ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดวิธีการทำเสาเข็มเจาะ ตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ว่าพิจารณา
อนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาเข็มต้นแรกโดยผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างเสาเข็ม
ต้นแรก โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิ สั่งให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการทำเสาเข็มเพื่อให้ได้งานเสาเข็ม
เจาะที่สมบูรณ์และถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 
(2) การเสนอรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะ อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรายละเอียด คือ 

รายละเอียดวิธีการทำงาน 

ก. แผนผังหมายเลขตำแหน่งและลำดับการเจาะเสาเข็ม  
ข. แบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) ของเสาเข็มและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
ค. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ทำงาน 

ง. ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ 

จ. ระยะเวลาในการทำงานเจาะดินและระยะเวลาในการทดสอบคอนกรีต 

ฉ. วิธีการตรวจสอบความลึก วิธีการตรวจสอบตะกอนก้นหลุม วิธีการกำจัดตะกอนก้นหลุม และวิธกีาร 
และวิธีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสา 

(3) ในทุกกรณีที่จำเป็นต้องแก้ไข ซ่อมแซมหรือทำใหม่ เพื่อให้ได้เสาเข็มที่สมบูรณ์ โดยการขยายขนาด
ฐานราก การเพิ่มโครงสร้างเสริมบางอย่างหรือการแก้ไขโดยวิธีใด ๆ ตามที่ผู ้ว่าจ้างเห็นว่าสมควร 
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไข ค่าทดสอบ รวมทั้งค่าใช้จ่างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด 

6.3.2    วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานเสาเข็มเจาะ  
  (1) คอนกรีต 

 ก. ปูนซีเมนต์ที ่ใช้เป็น ORDINARY PORTLAND CEMENT เว้นแต่จะมีการกำหนดอย่างอื ่นเช่น 
SULFATE RESISTING PORTLAND CEMENT , POZZOLAN CEMENT ห ร ื อ  RAPID-HARDENING 

PORTLAND CEMENT โดยให้ผู้รับจ้างเสนอรายละเอียดต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อน จึง
สามารถดำเนินการต่อไปได้ 
ข. หากมิได้กำหนดเป็นอย่างอื่น กำลังอัดของคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 210 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร เมื่อทดสอบด้วยตัวอย่างทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 
เซนติเมตร เม่ืออายุครบ 28 วัน 

ค. ค่ายุบตัว (SLUMP) ให้อยู่ระหว่าง 10-15 เซนติเมตร 

ง. การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อต้องการปรับปรุงคุณสมบัติของคอนกรีต ต้องมีการทดลองผสมก่อน
นำมาใช้งาน โดย      ให้เสนอผลการทดลองต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา 

(2) เหล็กเสริมคอนกรีต 

ก. เหล็กเสริมคอนกรีตจะต้องเก็บรักษาในสภาพที่สะอาด และในขณะที่นำไปผูกเป็นโครงหรือขณะ
นำไปใช้งานก่อนเทคอนกรีตจะต้องสะอาดปราศจากสนิม 

ข. หากมิได้กำหนดในรูปแบบเป็นอย่างอื่น ๆ กำหนดให้ใช้ชั้นคุณภาพของเหล็กข้ออ้อย SD40 และ 
SR24 สำหรับเหล็กข้อกลม ตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) 
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ค. หากมิได้ระบุการเสริมเหล็กในรูปแบบหรือกำหนดไว้เฉพาะงาน โครงเหล็กที่ใช้ต้องมีความยาว
จนถึงก้นหลุม โดยมีปริมาณเหล็กเสริมยืนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 0.5 % ของพื้นที่หน้าตัดเสา ทั้งที่เหล็ก
เสริมยืนต้องมีคุณสมบัติไม่น้อยกว่าเหล็กข้ออ้อยขนาด DB12 mm SD40 จำนวน6 เส้นเป็นอย่าง
น้อย และปลายเหล็กด้านบนยื่นโผล่เหนือระดับตัดใช้งานของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร 
ขนาดปลอกเดี่ยวกำหนด ให้ขั ้นต่ำใช้เหล็กกลมเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตรและ
ระยะห่างของเหล็กปลอกไม่เกิน 15 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางไม่เกิน        
60 เซนติเมตร และใช้เหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่าง
ปลอกไม่เกิน      15 เซนติเมตร สำหรับเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเกิน 60 เซนติเมตร ตัวอย่าง
การเสริมเหล็กของเสาเข็มเหล็กเจาะแบบระแบบแห้งตามตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3 แสดงตัวอย่างการเสริมเหล็กในเสาเข็มเจาะระบบแห้งขนาดต่าง ๆ 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางเสาเข็มเจาะ 
(เมตร) 

เหล็กเสริมยืน (ตลอดความยาว) เหล็กปลอกเกลียว(ตลอดความยาว) 

0.35 6-DB 12 mm RB 6 mm @ 15 mm 

0.40 8-DB 12 mm RB 6 mm @ 15 mm 

0.50 6-DB 12 mm RB 6 mm @ 15 mm 

0.60 8-DB 12 mm RB 6 mm @ 15 mm 

 
ง. การเสริมเหล็กในเสาเข็มเจาะระบบเปียก ให้ผู้ระบจ้างเสนอรายละเอียดการเสริมเหล็กต่อผู้ว่าจ้าง
เพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อน จึงจะสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
จ. รอยเชื่อมเหล็กและวิธีการต่อเหล็ก ต้องเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

ฉ. ลูกหนุนที่ใช้จะต้องทำจากวัสดุที่ทนทาน เช่น ปูนทรายหล่อหรือคอนกรีตหล่อ ซึ่งมีกำลังตวาม
แข็งแรงสูงกว่าคอนกรีตที่จะใช้ทำเสาเข็มเจาะ และต้องไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้เหล็กเสริมผุกร่อน 
ระยะหุ้ม (COVERING) สำหรับเหล็กยืนต้องไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร 

(3) ปลอกเหล็กเพื่อป้องกันดินพังทลาย 

ก. ปลอกเหล็กชั่วคราวกันดินพัง ต้องทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ ความยาวและความหนาของปลอก
เหล็กต้องเพียงพอในการป้องกันดินพังเข้าสู่หลุมเจาะ และมีรูปทรงหน้าตัดสม่ำเสมอตลอดความยาว 
จะต้องไม่มีเศษดินหรือเศษคอนกรีตติดอยู่ 
ข. เส้นผ่าศูนย์กลางภายในของปลอกเหล็ก ต้องไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม 

ค. การต่อปลอกเหล็กต้องเรียบร้อยและแน่นหนา ปลอกเหล็กเมื่อต่อแล้วต้องได้แนวตรง (ไม่น้อย
กว่า 1:500)    ตลอดความยาวของปลอกเหล็ก โดยวิธีต่อปลอกเหล็ก รอยต่อ ต้องเสนอรายละเอียด
ให้ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ง. ผู้ว่าจ้างต้องตรวจสภาพของปลอกเหล็ก เช่น แนวตรง ขนาด 

จ. เส้นผ่านศูนย์กลาง ความหนา รอยเชื่อมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละคร้ัง 



รายการประกอบแบบ  15 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
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ในกรณีที่เกิดการชำรุด ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ ก่อนที่จะนำมาใช้ในเสาเข็มเจาะ
ต่อต่อไป 

ฉ. ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อการป้องกันการพังทลายของดิน ส่วนที่ขุดก่อนที่คอนกรีตจะแข็งตัว 
และไม่มีการชดเชยเงินให้ในกรณีที่ต้องว่าจ้างการตอกปลอกเหล็กที่ชั่วคราวหรือถาวรที่จำเปน็ใน
การนี้หรือการอ่ืนใดหรือปลอกที่ต้องทิ้งไว้ในดิน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม 

ช. ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม หากปรากฏว่ามีความจำเป็นต้องใช้ปลอกเหล็กชั่วคราวที่มี ขนาดใหญ่กว่า
ที่กำหนดไว้ และต้องเทคอนกรีตในปล่องนั้นจนเต็มพื้นที่หน้าตัดของปลอกเหล็กชั่วคราวนั้น 

ซ. ในกรณีที่ดินบริเวณข้างใต้เกิดการพังทลายบางส่วนหรือทั้งหมด ในปล่อง ซึ่งมิได้ใช้ปลอกเหล็กใน
ระหว่าง การขุดหรือเมื่อขุดเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างในนการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ซึ่งค่าใช้จ่าย
ใด ๆ ที่เกิดจากการพังทลายดังกล่าวผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

(4) ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ สำหรับเสาเข็มเจาะระบบเปียก 

ผู้รับจ้างต้องส่งรายละเอียด คุณสมบัติ และวิธีการใช้ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ พร้อม
แสดงต่อ              ผู้ควบคุมงานว่า วัสดุที่เลือกใช้นั้น มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในสัญญา
จ้างก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน โดยเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
ก. ผลงานการก่อสร้างเสาเข็มเจาะที่ใช้ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะชนิดที่เสนอขอใช้ และ

ต้องมีการแสดง  ให้เห็นว่า การเลือกใช้ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะชนิดนั้น มีความ
เหมาะสมมกับสภาพชั้นดินและวิธีการก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่ายิ่งต้องแสดงให้ทราบถึงประเภท
และแหล่งที่มาของส่วนประกอบของของเหลว         พยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ เวลาที่ใช้ในการ
ก่อสร้างเสาเข็มแต่ละต้น อุณหภูมิในขณะการก่อสร้าง สารเคมีที่เจือปนอยู่ในชั้นดินและระดบันำ้
ใต้ดิน 

ข. ผลการทดสอบของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจจาะที่ขอใช้ จากสถาบันการสอบที่เชื่อถือได้หรือ
จากการทดสอบผสมในสนามที่สามารถสาธิตให้เห็นว่า ของเหลวที่นำมาใช้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามรายการข้อกำหนด 

ค. รายละเอียดของวิธีการทดสอบที่จะนำไปใช้ทดสอบคุณภาพของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ 
ระหว่างการก่อสร้างตามรายการดังต่อไปนี้ 

- DENDITY 

- FLUIDD LOSS (30 MINUTE TEST) 
- VISCOSITY 

- SHEAR STRENGH (10 MINUTE TEST) 
- SAND CONTENT 
- PH VALUE 

ง. ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งต้องดูแลห้องทดสอบให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
ซึ่งการทดสอบ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ชำนาญและมีประสบการณ์ โดยมีอุปกรณ์การสุ่มเก็บ
และทดสอบตัวอย่างที่จำเป็นครบถ้วน 

จ. ส่วนผสมของสารละลาย (SLURRY) ที่ผสมใหม่หรือที่ถูกปรับปรุง คุณภาพใหม่ทุกชุดที่ทำแต่
ละคร้ัง ต้องมีการทดสอบและเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนนำไปใช้งาน 
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ฉ. ผู้รับจ้างต้องเสนอรายละเอียดวิธีการ ความถี่และตำแหน่งในการเก็บตัวอย่างสารละลายจาก
หลุมเจาะและทดสอบล่วงหน้า ในระยะเวลาที่เหมาะสมของโครงการ ก่อนเร่ิมการทำงาน และ
ต้องเก็บตัวอย่างสารละลายอย่างน้อยหนึ่งตัวอย่างจากก้น หลุมเจาะ และอีกหนึ่งตัวอย่าง
สารละลายอย่างน้อยจากผิวหน้าของของเหลวขึ้นมาทดสอบทุกคร้ังก่อนการลงโครงเหล็กเสริม 
และก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง หากผลการทดสอบของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะไม่
เป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ ต้องทำการเปลี่ยนถ่ายของเหลว (สารละลาย) ใหม่ 

ช. หากไม่มีข้อกำหนดเฉพาะงานไว้เป็นอย่างอื่น คุณสมบัติและวิธีการทดสอบของเหลวพยุง
เสถียรภาพหลุมเจาะให้เป็นไปตามตารางที่ 2.4  

ซ. ผู้รับจ้างต้องป้องกันไม่ให้ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ หกดปื้อนทั้งในบริเวณทำงาน
และที ่อยู ่เลยถัดไปจากพื ้นที ่การขุดเจาะ และของเหลวที ่สูญเสียคุณสมบัติในการรักษา
เสถียรภาพแล้วต้องทำการลำเลียงออกจากพื้นที่ทันที โดนการขนของเหลวทิ้งต้องดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ 

 

ตารางที่ 2.4 การทดสอบคุณสมบัติของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ 
 

ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ท ี ่ ต ้ อ ง
ทดสอบ 

วิธีการและเครื่องมือที่
ใช้ทดสอบ 

API RP13 
SECTION 

ทดสอบคุณสมบัติที่อุณหภูมิ 20 oC 

เมื่อเติมลงในหลุมเจาะ ตัวอย่างเก็บจากก้นหลุม
เจาะก่อนเทคอนกรีต 

DENSITY 
  FOR BENTONITE 
  FOR POLYMER 

 
MUD BALANCE 

 
1 

 
MAXIMUM 1.10 G/ML 
MAXIMUM 1.2 G/ML 

 
MAXIMUM 1.15 G/ML 
MAXIMUM 1.02 G/ML 

FLUID LOSS 

(30 MINUTE TEST) 
  FOR BENTONITE 
  AND POLYMER 

 
LOW TEMPERATURE 

TEST 

 
3 

 
 

MAXIMUM 30 ML 

 
 

MAXIMUM 40 ML 

VISCOITY 
  FOR BENTONITE 
  FOR POLYMER 

 
MARSH CONETEST 

 
2 

 
30-45 SECTION 
40-90* SECTION 

 
30-55 SECTION 
40-90* SECTION 

SHEAR STRENGTH 

(10 MINUTE GEL) 
  FOR BENTONITE                                     
  ONLY 

 
 

FAN VISCOMETER 

 
 

2 

 
 

4-40 N/M2 

 
 

4-40 N/M2 

SAND CONTENT 
  FOR BRNTOITE 
  FOR POLYMER 

 
SAND SCREEN 

 
4 

 
MAXIMUM 3 % 
MAXIMUM 1 % 

 
MAXIMUM 3 % 
MAXIMUM 1 % 
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PH, DURING 
EXCAVATION 
  FOR BENTONITE 
  FOR POLYMER 

 
 
ELECTRIC PH METER 
OR LISMAS PAPER 

  
 

9.5-10.8 
8-10 

 
 

9.5-11.7 
8-11 

 

หมายเหตุ  *หรือตามคำแนะนำของบริษัทและต้องรับรองโดยวิศวกร 
 

(5) TREMIE PIPE 

ก. TREMIE PIPE ที่จะใช้งานต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ขนาดท่อ วิธีตัดท่อ วิธีป้องกัน ไม่ให้น้ำ
เข้าไปในท่อ ตลอดจนความยาวของท่อ TREMIE แต่ละช่วงมาให้ผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ
ก่อนดำเนินการ 

ข. TREMIE PIPE ทุกท่อนต้องมีหมายเลขเพื่อสะดวกในการตรวจสอบความยาวของท่อ TREMIE และ
สะดวกในการตัดต่อหรือการชักท่อขึ้นจากเนื้อคอนกรีต 

ค. TREMIE PIPE ทุกท่อนต้องแข็งแรงป้องกันน้ำได้และรอยต่อของท่อแต่ละช่วงต้องอยู่ในสภาพดี 
เรียบร้อย  สามารถต่อหรือถอดได้โดยสะดวกในขณะเทคอนกรีต 

ง. วิศวกรหรือผู้ควบคุมงานสามารถให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนท่อ TREMIE ที่เห็นว่าใช้งานไม่ได้ ซึ่งค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ ผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

จ. ผู้รับจ้างต้องจัดท่อ TREMIE สำรองอยู่เสมอและพร้อมที่จะใช้ได้เมื่อจำเป็น 

ฉ. ในขณะเทคอนกรีต ท่อ TREMIE ต้องจมอยู่ในเนื้อคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร และต้องคอย
ขยับท่อ TREMIE ขึ้นลง เพื่อไม่ให้คอนกรีตจับท่อและปลาย ท่อต้องจมอยู่ในคอนกรีตมากพอที่
ของเหลวหยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ  จะไม่ให้เข้าไปแทนที่เนื้อคอนกรีต 

ช. ในขณะถอดท่อ TREMIE ให้สั้นลง ต้องปล่อยให้ปลายท่อจมอยู่ในเนื้อคอนกรีต 3.00-5.00 เมตร 

ซ. การใช้ PLUG เพื่อกั้นคอนกรีตขณะไล่น้ำออกจากท่อ TREMIE ผู้รับจ้างต้องเสนอวัสดุและวิธีการ
ให้ผู้ว่าจ้าง    เพื่อพิจารณาและอนุมัติก่อนดำเนินการ 

6.3.3 วิธีการเจาะเสาเข็ม 

(1) เสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS) 
ก. การตอกหรือการลงปลอกเหล็ก ผู้รับจ้างต้องลงปลอกเหล็กตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในแบบ และ

ระหว่างลงปลอกเหล็กต้องตรวจสอบความดิ่ง โดยใช้กล้อง THEODOLITE หรือระดับน้ำ โดยการตอก
หรือลงปลอกเหล็กต้องกระทำด้วยความระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนหรือทำความเสียหายต่อ
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างข้างเคียงได้ 

 
 

ข. หลังจากกดปลอกเหล็กอยู่ในตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเจาะดินภายในปลอกเหล็กออกโดยใช้
เครื่องเจาะ ซึ่ง  หัวเจาะอาจใช้ FLIGHT AUGER หรือ BUCKET TYPE ตามสภาพความเหมาะสม ใน
ระหว่างการเจาะนำดินขึ้นให้หมั่นตรวจสอบว่าผนังดินพังหรือยุบเข้าในหลุมหรือไม่ เช่นดูจากชนิดของ
ดินที่เก็บขึ้นมาดควรสอดคล้องกับความลึกและคล้ายคลึงกับเสาเข็มต้นแรก ๆ ถ้าหากพบว่าดินเคลื่อน
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ตัวหรือพัง ผู้รับจ้างจะต้องรีบแก้ไขทันที โดยอาจตอก        เหล็กปลอกชั่วคราวให้ลึกลงไปอีกให้พ้น
ระดับที่ดินเคลื่อนตัวหรือพัง จากนั้นให้ตรวจสอบความสะอาดของก้นหลุม ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและ
ไม่รบกวนชั้นดินด้านล่าง พร้อมทำการวัดความลึกหลุมเจาะด้วย หากหลุมเจาะถูกปล่อยทิ้งไว้ ต้องมี
การติดตั้งรั้วและทำเครื่องหมายให้เห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อความปลอดภัยในบริเวณก่อสร้าง 

ค. การใส่เหล็กเสริมที่ผูกสำเร็จเป็นโครงไว้แล้วลงไปในรูเจาะ ต้องตรวจสอบระยะเวลาต่อระหวา่งท่อน
ผูกทาบให้แน่น พร้อมกับผูกลูกปูนหนุนเหล็กเสริม เสาเข็มเจาะเพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กวางชิดผนัง
รูเจาะ 

ง. เมื่อรูเจาะได้รับการตรวจและอนุมัติแล้ว ให้ดำเนินการเทคอนกรีตทันทีไม่ว่ากรณีใด ต้องเทคอนกรีต
ภายในสองชั่วโมง หากปรากฏว่าเกิดการล่าช้าจนเป็นเหตุให้รูเจาะอ่อนตัวหรือเสียหาย ผู้รับจ้างต้อง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้ นเนื่องจากการล่าช้า
ทั้งหมด 

จ. การเทคอนกรีตในรูเจาะให้กระทำโดยวิธีใช้กรวยที่มีท่อปล่อย (TREMIE PIPE)ซึ่งมีขนาดพอเหมาะ
หรืออาจใช้วิธีอื่น โดยต้องเทคอนกรีตอย่างต่อเนื่องจนเสร็จและต้องระวังอย่างยิ่งที่จะไม่ให้คอนกรีต
เกิดการแยกตัว และห้ามมิให้ปล่อยคอนกรีตจากปากรูเจาะโดยตรงเป็นอันขาดและในขณะเทคอนกรีต
แต่ละต้น ห้ามมิให้น้ำผิวดินหรือเศษสิ่งของใด ๆ หล่นเข้าไปในรู เจาะและต้องระวังมิให้น้ำใต้ดินไหล
เข้าไปในรูเจาะด้วย 

ฉ. เมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว จึงทำการถอนปลอกเหล็กขึ้นโดยต้องกระทำในขณะที่
คอนกรีตยังไม่ก่อตัว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคอนกรีตภายในปลอกเหล็กจะไม่ถูกยกขึ้นตามการถอนปลอก
เหล็ก และการถอนปลอกเหล็กต้องถอนให้อยู่ในแนวดิ่งตามแนวของเสาเข็ม 

ช. เสาเข็มที่เจาะใหม่จะต้องห่างจากต้นที่เพิ่งทำเสร็จแล้วอย่างน้อย 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เสาเข็มที่มีขนาดใหญ่กว่า หากเว้นระยะน้อยกว่านั้น จะต้องทิ้งระยะเวลาให้ห่างกันไม่น้อยกว่า 24 
ชั่วโมง 

ซ. ในระหว่างทำงาน หากผู้รับจ้างเห็นว่าควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวิธีการใด ๆ เพื่อให้คุณภาพ
ดีขึ้น ผู้รับจ้างต้องเสนอผู้ว่าจ้างเพื่อเห็นชอบก่อนทุกคร้ัง 

ฌ. เมื่อผู้รับจ้างเจาะเสาเข็มจนถึงระดับที่ต้องการแล้ว จะต้องเทคอนกรีตเสาเข็มต้นนั้น ๆ ให้เสร็จสิ้น
ภายในวันนั้น ๆ   จะทิ้งข้ามวันไม่ได้ ผู้รับจ้างสามารถทิ้งรูเจาะไว้ข้ามวันได้ในกรณีเดียวกันคือ เจาะยัง
ไม่ถึงระดับและรูเจาะที่ค้างไว้เหล็กปลอกกันไว้ และสามารถพิสูจน์ได้ว่ารูเจาะที่ค้างไว้ไม่เกิดการ
พังทลาย 

ญ. เมื่อคอนกรีตเสาเข็มแข็งตัวแล้ว ให้สกัดคอนกรีตหัวเข็มที่สกปรกและไม่สมบูรณ์ออกจนถึงคอนกรีต
ที่ดี โดยระยะสกัดต้องไม่น้อยกว่า 1 เท่าของ เส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็ม  

 (2) เสาเข็มเจาะระบบเปียก (WET PROCESS)  

ก. ให้ผู ้รับจ้างเสนอวิธีการและบริษัทที่จะดำเนินการเจาะเสาเข็มต่อผู้ว่าจ้าง  ก่อนดำเนินการเพื่อ
พิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ  



รายการประกอบแบบ  19 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ข. แม้ว่าผู้รับจ้างจะทำงานตามขั้นตอนที่เสนอมา หรือตามขั้นตอนที่ใด้รับ การแก้ไขจาก ผู้ว่าจ้างแล้วก็
ตามความรับผิดชอบและค่าเสียหายต่าง ๆ ใน งานเสาเข็มยังคงเป็นของผู้รับจ้างเพียงผู้เดียว รวมถึงค่าเสียหาย
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด  

ค. วิธีการเจาะ ส่วนบนจากระดับ 0.00 ถึง -20.00 เมตร โดยประมาณและก่อน ถึงชั้นทราย การเจาะ
อาจใช้          DRY PROCESS ได้ โดยใช้ปลอกเหล็ก ชั่วคราว (TEMPORERY CASING) เพื่อกันการพังของดินใน
หลุมเจาะ หรือบริเวณปากหลุมเจาะ ส่วนระดับล่างจาก -20.00 เมตร ลงไปนถึง ระดับที่ต้องการหากพบน้ำให้ใช้
วิธีการเจาะแบบ WET PROCESS โดยใช้ ของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะที่ ขออนุมัติใช้ เพื่อเป็นตัวป้องกัน 

ผนังดินข้างหลุมเจาะพังทลาย  

ง. ก่อนการเทคอนกรีต จะต้องมีการตรวจสอบความสะอาดของกันหลุมก่อน  เพื่อให้แน่ใจว่ากันหลุม
สะอาดและ ไม่มีตะกอนใด ๆ ตกค้าง ผู้รับจ้างต้อง มั่นใจว่าไม่มีของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะที่ปนเปื้อนมาก
เหลือสะสมอยู่ที่ก้นหลุมเจาะในจำนวนมากเกินควร เพราะอาจเป็นผลให้การเทคอนกรีตผ่านท่อเททำได้ยาก  

จ. ต้องมีการสุ่มเก็บตัวอย่างของเหลวพยุงเสถียรภาพหลุมเจาะ โดยใช้  อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสม 
ตามขั้นตอนที่ ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติไวั 

ฉ. ก่อนการเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น ผู้รับจ้างต้องทำการคำนวณปริมาณ คอนกรีตสำหรับเสาเข็มแต่
ละขนาดและเขียนกราฟหรือตารางเปรียบเทียบ ความสูงของคอนกรีตที่เทลงไปในรูเจาะกับปริมาณที่คำนวณได้
เสนอผู้ควบคุมงานก่อน และ   ในระหว่างการเทคอนกรีตต้องตรวจสอบปริมาตรของคอนกรีตที่เทลงไปจริง และ
วัดความสูงของคอนกรีตในหลุมเจาะเป็นระยะ เพื่อนำมาเขียนกราฟเปรียบเทียบกับที่คำนวณไว้ก่อนการเท
คอนกรีต 116 

ช. เมื่อเทคอนกรีตจนได้ระดับแล้ว จึงทำการถอนปลอกเหล็กขึ้นและเสาเข็มที่จะเจาะใหม่จะต้องห่าง
จากต้นที่เพิ่งทำ แล้วเสร็จ อย่างน้อยเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หรือระยะห่างเท่ากับ 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของ
เสาเข็ม โดย  

การเทคอนกรีตเสาเข็มแต่ละต้น ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนั้น จะทิ้งข้ามวันไม่ได้เป็นอันขาด
ผู้รับจ้าง        จะสามารถทิ้งเสาเข็มที่เจาะไว้ข้ามวันได้ กรณีเดียว คือ ยังเจาะไม่ถึงระดับ หรือสามารถพิสูจน์ได้
ว่ารูเจาะที่ เจาะค้างไว้ไม่เกิด   การพังทลาย  

ซ. หากวิธีการเจาะหรือการตรวจสอบใด ๆ ที่มิได้กล่าวไว้ หรือที่กล่าวไว้แล้ว ก็ตาม หากระหว่างทำงาน
ผู้รับจ้างเห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ใด ๆ เพื่อให้งานมีคุณภาพดีขึ้น ให้ผู้รับจ้างเสนอต่อผู้ควบคุมงาน
และ วิศวกรเพื่อเห็นชอบก่อน   ทุกคร้ัง  

ฌ. สิ่งกีดขวางในการทำเสาเข็มเจาะ ถ้าพบสิ่งกีดขวางในขณะทำเสาเข็ม เช่น  ฐานรากเดิมหรือเสาเข็ม
เดิม ผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ว่าจ้างทราบทันที โดยใน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  

6.3.4 การตัดหัวเสาเข็มเจาะ การตัดหัวเสาเข็มเจาะ จะต้องกระทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้หัวเสาเข็มเจาะมี 
การแตกร้าวหรือเสียหายได้ หากหัวเสาเข็มเจาะมีรอยร้าวต้องสกัดเศษคอนกรีตในตำแหน่งที่มีรอยร้าวทิ้งและ
ซ่อมแซมหัวเสาเข็มเจาะนั้นให้กลับคืนอยู่ในสภาพที่ดี  

 6.3.5 ค่าผิดพลาดที่ยอมให้ในระหว่างการทำเสาเข็มเจาะ  

  (1) ความผิดพลาดในแนวดิ่งต้องไม่เกิน 1 : 100 ของความยาวเสาเข็ม  

  (2) ระยะมากที่สุดยอมให้เสาเข็มลงผิดตำแหน่งจากแนวราบที่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.6.3.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR1MR4DKZ3ET9PwQL5Qu2zCZE7ZqPzk2GKcleeQDNuJrdoJ3extI0sKu5jQ&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.6.3.5%2F%3Ffbclid%3DIwAR0rWdyBUq1-QvTjeuMzt4hs3GpZdEeOSsK2WJEZkHrtLugt3SPNPzxQJ30&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA


รายการประกอบแบบ  20 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 (3) ในกรณีใดก็ตามความคลาดเคลื่อนของกลุ่มเข็มในฐานรากที่มีเข็มตั้งแต่ 2 ต้น ต้องไม่เกิน 5 เซนติเมตร 
วัดที่ระดับพื้นดิน ถ้าเสาเข็มเจะมีคู่ผิดเกินกว่าที่ กำหนด ผู้รับจ้าง ต้องทำการแก้ไขตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างและ
รับผิดชอบ 

 6.3.6 การทคสอบเสาเข็มเจาะ  

(1) ให้ผู ้รับจ้างดำเนินการจัดหาสถาบันหรือบริษัทรับจ้างทดสอบที่เชื ่อถือได้ทำการทดสอบความ
สมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะที่เทคอนกรีตเสร็จแล้ว โดยการทำ  SEISMIC TEST เสาเข็มทุกต้น ซึ่งการทคสอบไม่ควร
กระทำก่อน 72 ชั่วโมง หลังการเทคอนกรีตแล้วเสรีจ โดยการทคสอบและประเมินผลการทคสอบ ต้องดำเนินการ 
โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความชำนาญเก่ียวกับการ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะและเร่ืองชั้นดิน และต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับชั้นสามัญวิศวกร ขึ้นไป 

(2) ให้ผู้รับจ้างทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มตามวิธี จำนวน และตำแหน่งที่ผู้ว่าจา้ง
กำหนด โดยต้องสามารถรับน้ำหนักปลอดภัยไม่น้อย  กว่า 30 เท่าของน้ำหนักที่กำหนด การทดสอบการรับ
น้ำหนักของเสาเข็มเจาะ ดำเนินการได้ 2 วิธี คือ ก. การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิซี  
STATIC LOAD TEST ตามมาตรฐาน ASTM D 1143-81         ข. การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม 
โดยวิธี DYNAMIC LOAD TEST ตามมาตรฐาน ASTM D 4945  

(3) กรณีที่ผู้ว่าจ้างสงสัยว่าเสาเข็มเจาะ อาจอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย ไม่สามารถ  รับน้ำหนักได้ตาม
ต้องการ หรือ     จากรายงานพบหรือแสดงข้อบกพร่อง เนื่องจากการเจาะหรือการเทคอนกรีตหรือทำงานผิด
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือผลการทดสอบการรับน้ำหนักปลอดภัยได้น้อยกว่าที่กำหนด ผู้ว่าจ้าง  สามารถสั่งให้
ทำการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็มต้นอ่ืนหรือเสาเข็มขนาดอื่นเพิ่มเดิมได้ จนกว่าจะได้ผล
ที่ถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างต้อง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

  (4) ในการทดสอบต่าง ๆ ให้ผู้รับจ้างส่งผลการทดสอบ จำนวน 3 ชุด ต่อผู้ว่าจ้าง ก่อนดำเนินการในขั้นตอน
ต่อไป  

 6.3.7 เสาเข็มชำรุด จะถือว่าเสาเข็มเจาะต้นใดชำรุด เมื่อ  

(1) กำลังอัดของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก ที่เก็บไว้ก่อนการเท มีกำลังรับแรงอัด  ต่ำกว่า 240 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน หรือตามที่กำหนดในแบบและรายการ  

  (2) เกินค่าความผิดพลาดที่ยอมให้ของเสาเข็มเจาะ  

 (3) เมื่อกำลังอัดของแท่งคอนกรีตที่เจาะเอาขึ้นมาจากเสาเข็มมีค่าต่ำกว่า 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 
ที่อายุ 28 วัน หรือตามที่กำหนดในแบบและรายการหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าอาจเป็นอันตรายต่อโครงสร้าง 

  (4) ความยาวเสาเข็มเจาะไม่ได้ตามที่ระบุในแบบ  

 (5) จากผลการทคสอบพบว่า เสาเข็มเจาะอยู่สภาพไม่สามารถรับน้ำหนักได้ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด หรือ
เสาเข็มมีขนาดเส้นผ่าศูนย์น้อยกว่าที่ระบุในแบบหรือมีสิ่งสกปรก หรือกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตในเสาเข็มทุก
ช่วงความลึกมีค่า ไม่แน่นอน หรือคอนกรีตเกิดการแยกตัว 

ในทุกกรณีข้างต้น ผู้รับจ้างต้องรับคิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับการแก้ไขซอมแซมหรือทำใหม่เพื่อให้ได้เสาเข็ม
ที่สมบูรณ์และสามารถรับน้ำหนัก  

 6.3.8 การแก้ไขหรือซ่อมแซมเสาเพิ่มชำรุด 
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ผู้รับจ้างต้องเสนอวิธีการแก้ใขที่เหมาะสม และถูกต้องตามหลักวิชา โดยมีวิศวกรโยธา ระดับสามัญ
วิศวกรขึ้นไป เป็น     ผู้รับรอง และเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนคำเนนิการ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผูอ้อกค่าใช้จา่ย
ทั้งหมด  

 6.3.9 รายงานสำหรับเสาเข็มเจาะ 

1) ผู้รับจ้างต้องทำรายงานเก่ียวกับการทำเสาเข็มเจาะให้ผู้ว่าจ้างภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากทำเจาะและ
เทคอนกรีตเสรีจเรียบร้อย โดยประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย คือ  

  ก. วันที่ทำการเจาะและเทคอนกรีต 

  ข. หมายเลขกำกับของเสาเข็ม  

  ค. ระดับดินเดิม  

  ง. ระดับตัดเข็ม 

   จ. ระดับปลายเสาเข็ม  

  ฉ. ระดับดินทรายแน่น  

  ช. เส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะ  

  ซ. ความเอียงจากแนวดิ่งของเสาเข็มเจาะโดยประมาณ  

  ฌ. ตำแหน่งและความคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่กำหนด  

  ญ. ความยาวของปลอกเหล็ก  

  ฏ. รายละเอียดของชั้นดินที่เจาะลงไป  

  ฏ. รายละเอียดของอุปสรรคและความล่าช้าที่เกิดในงาน  

  ฐ. รายละเอียดของปรากฏการณ์ใด ๆ ที่ผิดปกติในระหว่างการทำเสาเข็ม  

  ท. ข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างกำหนด  

  ต. ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทเป็นระยะ ๆ จากล่างสุดถึงบนสุด  

  ณ. เวลาที่ใช้ในการเจาะ เวลาที่ใช้ในการใส่โครงเหล็ก เวลาที่เทคอนกรีต  

 2) รายงานนี้ต้องมีผู้ควบคุมงานและตัวแทนผู้ว่าจ้างลงนามรับรองทั้งต่องฝ่าย  

7 งานฐานราก 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชียวชาญแฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ่งอื่นใดที่จำเป็นสำหรับงาน
เตรียมฐานราก        รั่วชั่วคราวและป้ายปิดแสดงตำแหน่งของแนวหรือตำแหน่งที่จะทำฐานราก  รวมถึงต้อง
รับผิดชอบต่อ งานขุดดิน การป้องกันดินและ ป้องกันน้ำ การถมปรับระดับพื้นที่และการขนย้ายดินออกนอก
บริเวณ  

7.1 ประเภทของฐานราก  

 7.1.1 ฐานรากแผ่  
หากในแบบรูปและวัตถุประสงค์ ไม่ได้กำหนดความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปลอดภัยของดิน 

(SOIL BEARING CAPACITY) ไว้แล้ว กำหนด ไม่น้อยกว่า 10 ต้นต่อตารางเมตร และ ในกรณีที่แบบรูปมิได้กำหนด
ความลึกไว้ ให้ถือว่าฐานต้องอยู่ลึกจากดินเดิมไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  

 7.1.2 ฐานรากเสาเข็ม  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.7.1.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR3uacdrFCOX-m-t3ko5SVYiB9FXLkvT7BG6RqfonO-2XGiSJfNX5NxtJwE&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.7.1.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Y8rEfE2M-T0BvB9CfLtCbCnsm1wDxcyyNETNcda1gYlyjyfqrPH2p6tA&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
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เสาเข็มสามารถจำแนกได้หลายประเภท ตามแต่ชนิดและวิธีการทำ เช่น  เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 
เสาเข็มเจาะ เป็นต้น โดยวิธีการปฏิบัติให้ถือตามหัวข้อที่ 2.6 เสาเข็ม เฉพาะส่วนที่เก่ียวข้อง  

7.2 การเตรียมงาน  

ก่อนการตอกเสาเข็มหรือขุดหลุมเพื่อทำฐานราก จะต้องปักผัง วางระดับให้ถูกต้องเสียก่อน  จึงจะลงดำเนินการ
 ขั้นตอนต่อไป และผู้รับจ้างต้องทำการเจาะทดสอบความสามารถรับน้ำหนักของชั้นดิน อย่างน้อย 3 จุด ณ 
ตำแหน่งที่มีการก่อสร้าง  
7.3 การขุดหลุม  

การขุดหลุมทำฐานรากทั้งหมด จะต้องขุดให้ถูกต้องตามแบบและมีความกว้างพอที่จะ  ทำงานฐานรากได้สะดวก 
โดยวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามหัวข้อที่ 2.4 งานดิน และงานปรับพื้นที่  

 
 
 
 

7.4 งานคอนกรีตก้นหลุม  

 ก่อนการเทคอนกรีต จะต้องสูบน้ำจากกันหลุมออกจนสามารถปฏิบัติงานได้ และทำการขุด  ปรับแต่งดินก้นหลุม
แล้วปรับด้วยทรายหยาบหรือหินเกล็ดให้แน่นและได้ระดับ หาก  ปรากฎว่า ระดับหัวเสาเข็มไม่เสมอกันให้ทำการตัดหัว 
เสาเข็มให้เสมอกันทุกต้น และตรงตามระดับที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด และทำความสะอาดหัวเสาเข็มจน
 ปราศจากดิน โคลน แล้วจึงทำการปรับระดับด้วยทรายหยาบอัดแน่น พร้อมเทคอนกรีตหยาบก้นหลุม ซึ่งเมื่อเท
คอนกรีตเสร็จแล้ว ระดับหัวเสาเข็มจะต้องโผล่เหนือผิวบนของ คอนกรีตประมาณ 10 เซนติเมตร ในกรณีของฐานรากแผ่ก็
เช่นเดียวกัน เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ให้ปรับระดับด้วยทรายหยาบก่อนแล้วจึงเทคอนกรีต 

7.5 การวางเหล็กเสริม 

 เมื่อคอนกรีตกับหลุมแข็งตัวแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง โดยต้องตรวจสอบศูนย์กลางขนาดของฐานรากและระดับให้
ถูกต้องอีกครั้ง แล้วจึงทำการวางเหล็กเสริม โดยหนุนให้สูงห่างจากหัวเสาเข็ม 5 เซนติเมตร และผิวคอนกรีตกันหลุม 7.5 
เซนติเมตร ด้วยลูกปูน ทำการตั้งเหล็กแกนเสา โดยเหล็กทุกเส้นต้องงอปลายและยึดให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็กหรือวิธีการที่
เหมาะสม ทั้งนี้เหล็กตอม่อนี้ต้องได้ดิ่ง ได้แนวถูกต้องตามแบบรูป ซึ่งเมื่อติดเสาเรียบร้อยแล้วต้องระดับไม่ให้เหล็กเสาขยับ
หรือเลื่อนตัวได้ จากนั้น ตั้งไม้แบบด้านข้างและให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตรวจสอบให้ถูกต้องก่อน จึงทำการเทคอนกรีต
ต่อไป สำหรับการก่อสร้างบนพื้นที่ถมดินสูงมากจนฐานรากลึกไม่ถึงดินเดิม จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อพิจารณาแก้ไข
ให้ถูกต้องและแข็งแรงตามหลักวิศวกรรมก่อนดำเนินการต่อไป  

7.6 แบบหล่อ  

 การเทคอนกรีตฐานรากจะต้องตั้งแบบด้านข้างทุกครั้ง โดยให้ความสูงของแบบหล่อไม่น้อยกว่าความหนาของฐาน
รากนั้น ๆ การตั้งแบบหล่อให้วางบนผิวคอนกรีดหยาบกั้นหลุมทุกด้าน ส่วนการถอดแบบหล่อให้ปฏิบัติตามรายการที่
เก่ียวข้อง 
 7.7 คอนกรีต  

 ให้ปฏิบัติตามรายการงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป สำหรับงานก่อสร้าง  อาคาร การเทคอนกรีต
ให้เทคนเต็มแบบหล่อคอนกรีต ส่วนการถมดินกลบจะต้องทิ้งไว้ไม่ น้อยกว่า 24 ชั่วโมง จึงถมดินกลบกลับได้  
7.8 กรณีปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
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 7.8.1  กรณีการก่อสร้างฐานรากมีสิ่งกีดขวาง กรณีมีสิ่งกีดขวางและไม่สามารถทำตามแบบรูปและรายการละเอียด
ได้ ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอแนวทางการแก้ไข ฐานรากและโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งฐานรากใหม่ โดยต้องมีความ
มั่นคงแข็งแรงเท่ากับฐานจากเดิมหรือมากกว่า ทั้งนี้ต้องมีวิศวกรโยธาระดับสามัญวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรองการแก้ไข 
และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนคำเนินการ ซึ่งผู้ รับจ้างจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้างไม่ได้ 
 7.8.2 กรณีการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกต่างกัน กรณีนี้จะต้องทำการก่อสร้างฐานรากที่มีระดับลึกมากที่สุดก่อน
เสมอไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ฐานรากที่มีระดับตื้นกว่าพังขณะทำฐานรากตัวที่อยู่ลึกกว่า  โดยให้ผู้รับจ้างเสนอ
วิธีการก่อสร้างต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาเห็นชอบก่อน ดำเนินการต่อไปได้  
 7.8.3 กรณีขุดฐานรากไม่ได้ระดับตามกำหนด เนื่องจากขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืดแล้ว ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้าง 
เพือ่ตรวจสอบและพิจารณาแนวทางดำเนินการต่อไป หากเป็นชั้น หินพืด ฐานรากจะต้องฝังอยู่ใต้หินพืดนั้น ลึกไม่น้อยกว่า 
50 เซนติเมตร (โคยวัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพื่อให้ทราบแน่นอนว่าเป็นหินพืดจริงหรือไม่ ผู้รับจ้างต้องเจาะรูขนาดไม่เล็กกวา่ 
2.5 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร จำนวนไม่น้อยกว่า 2 รูเจาะต่อหนึ่งฐาน เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่ง ผู้รับ
จ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้ง่ายทั้งสิ้น รวมทั้งจะอ้างขอขยายเวลาเพิ่มไม่ได้  
 7.8.4 กรณีขุดดินถึงระดับที่กำหนดแล้ว แต่ดินใต้ฐานรากมีคุณภาพไม่ดีพอ  ผู้รับจ้างจะต้องขุดดินให้ลึกลงไปอีก
จนถึงชั้นดินแข็ง หรือชั้นดินที่สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ตามที่กำหนด หรือทำการปรับปรุงคุณภาพของชั้นดินใต้ฐาน
ราก และเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าพื้นดินที่ปรับปรุงหรือขุดลึกลงไปสามารถรับน้ำหนักบรรทุกตามต้องการได้ ผู้รับจ้างต้องทำ
การทคสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของชั้นดินนั้น ๆ และเสนอต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการต่อไป  

 7.8.5 กรณีเกิดความผิดพลาคในระหว่างการก่อสร้างฐานราก  ความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการตอกเสาเข็มหรือ
กรณีอื่นใด เช่น ความคลาดเคลื่อน ของ แบบหล่อหรือความคลาดเคลื่อนของแบบรูป ผู้รับจ้างจะต้องทำการออกแบบ ฐาน
รากให้ใหม่และจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงตามเดิม โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

8 งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะงาน ตลอดจนแรงงานและสิ่งอื ่นใดที่จำเป็นสำหรับงาน
คอนกรีตซึ่งในที่นี้ หมายถึง การทำงานคอนกรีตสำหรับโครงสร้างซึ่งต้องเสร็จสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างอยา่ง
เคร่งครัด รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดและสภาวะต่าง ๆ ของสัญญา หากมิได้ระบุในแบบและ/หรือรายการละเอียด ต่าง 
ๆ เก่ียวกับองค์อาคารคอนกรีตสริมเหล็กและงานคอนกรีตทั้งหมดให้ถือปฏิบัติตาม "มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก" ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

 ผู้ว่าจ้างต้องส่งรายงานคำนวณสวนผสมคอนกรีตที่จะใช้ในการก่อสร้างทุกรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนจึงนำไปใช้ในการก่อสร้างได้ ทั้งนี้ต้องมีวิศวกรโยธา ระดับวิสามัญวิศกรขึ้นไปของผู้รับจ้างหรือของบริษัทผู้ผลิต
คอนกรีตลงนามรับรองด้วย 

8.1 ข้อกำหนดของวัสดุคอนกรีต  

 8.1.1  ปูนซีเมนต์  
  ปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตงานโครงสร้าง (ยกเว้นงานปูนก่อ ปูนฉาบและส่วนที่ ไม่ใช่โครงสร้างของอาคาร 
เช่น ทางเท้า รางระบายน้ำ ฯลฯ ) หากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1  (ORDINARY 

PORTLAND CEMENT) และต้องเป็นปูนซีเมนต์ใหม่ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก. 15 เล่ม 1-2555 โดย

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.7.8.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fMA3-Xz5O6ccdP2A0gfF4VyYP_Q1jJm1rlEIRwjF6r7GloxAXm8jEzx8&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
http://2.7.8.2/?fbclid=IwAR3Eq9aSP9fvoGIizrsvwpQQRed5j5U8h0C0bUpuhnFWxk4iKKXCO-7_Nc0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.7.8.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uRBXUG6lgBpI3r8LlzWsbmywm2P1ZZENIsLoP2Lc5eVSKxZHle2SHlXE&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.1.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fMA3-Xz5O6ccdP2A0gfF4VyYP_Q1jJm1rlEIRwjF6r7GloxAXm8jEzx8&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
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ปูนซีเมนต์ต้องบรรจุอยู่ในภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่ สะอาดเรียบร้อยปราศจากความชื้น ไม่เป็นก้อนหรือเสื่อมคุณภาพ มี
ตราอักษรและชื่อบริษัทผู้ผลิตกำกับไว้อย่างชัดเจน  
 
 
 

 8.1.2  ทราย  

  ให้ใช้ทรายน้ำจืดธรรมชาติ มีลักษณะเม็ดแกร่ง สะอาด ไม่มีด่าง กรดหรือเกลือ เจือปนอยู่ ปราศจากฝุ่น
อินทรีย์สารและสิ่งเจือปนอื่น ๆ ต้องมีความคงตัว ไม่ทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ มีขนาดคละที่เหมะสม มีค่าโมดูลัสความ
ละเอียด (PINENESS MODULUS)  อยู่ระหว่าง 2.10-3.10 การกองเก็บทรายต้องเก็บกองไว้บนที่สะอาดเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่ง
สกปรก เช่น เศษไม้ ใบไม้ปะปนหรือมีน้ำสกปรกไหลผ่าน ห้ามใช้ทรายบริเวณผิวดินหรือทรายที่มีดินปะปน  

 8.1.3  หิน  

  หินที่ใช้ในงานผสมดอนกรีต ต้องมีลักษณะเป็นเหลี่ยม มุม มีส่วนเรียว แบน แเข็งแกร่ง สะอาดปราศจากดิน
ฝุ่น หรือผงปูน ขนาดเล็กที่สุดสำหรับผสมคอนกรีด ไม่น้อยกว่า 1.50 เซนติเมตร ส่วนขนาดโตสุดต้องไม่เกินค่าที่กำหนด
ตามตารางที่ 2.5 เว้นแต่จะกำหนดในแบบรูปและรายการละเอียดเป็นอย่างอื่น โดยเมื่อจะใช้งาน  ล้างให้สะอาดก่อน และ
เมื่อล้างเสร็จแล้ว ต้องกองไว้บนที่ที่สะอาด  โดยให้แยกเป็นแต่ละขนาด ไม่ปะปนกัน โดยเมื่อนำมาผสมคอนกรีต จะต้องมี
ขนาด หรือขนาดคละที่เหมาะสม 

ตารางที่ 2.5 ขนาดโตสุดของมวลรวมทยาบสำหรับงานคอนกรีตชนิดต่าง ๆ  

ประเภทของโครงสร้าง ขนาดโตสดุ (มิลลิเมตร) 
คอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 20 หรือ 25 

คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความหนามากหรือ คอนกรีตไม่เสริม
เหล็ก 

40 

 

 8.1.4  น้ำสำหรับงานคอนกรีต  

  น้ำที ่ใช้สำหรับผสมคอนกรีตคืองเป็นน้ำที ่สะอาด ปราศจากสารต่าง ๆ เช่น น้ำมัน  กรด ด่าง เกลือ
อินทรียวัตถุ หรือสารอื่นใดในปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อคอนกรีต  เหล็กเสริม ตามตารางที่ 2.6 ส่วนน้ำสำหรับบ่ม
คอนกรีตนั้น สามารถใช้น้ำที่คุณภาพต่ำกว่าได้ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นน้ำสะอาด ไม่ปนเปื้อนน้ำมันกรดหรือเกลือที่เป็นอันตราย
ต่อคอนกรีตได้ เช่น การกัดกร่อนผิวหน้าของคอนกรีตเป็นต้น 

ตารางที่ 2.6 ปริมาณสารที่ยอมให้ในน้ำสำหรับผสมคอนกรีต 

ชื่อสาร ปริมาณที่ยอมให้ (ppm) 

1. คลอไรค์  

1.1 สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงหรืองานสะพาน  

1.2 สำหรับงานคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไป 

 
500 

1,000 

2. ซัลเฟต ( SO.) 3,000 

3. ด่าง ( NA,0 + 0.658 K,O ) 600 

4. สารแขวนลอย 50,000 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.1.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR3KiIh8i0k2CqnFXFTFvCLE6MCeuu86BxcAyFjg4C4l6YHXTQPlolgKe1w&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.1.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR32SM8lp7v44CpJg3V003fYYwYuwEIhUvoGLwaKXfKVg3R17_KFmLToq4M&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.1.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR3n-Nuqux4CTq0jg3b66Kv9SAmeHgA-aJQqA1vwcScWxQjTUVzOYU9BR_Y&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
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 8.1.5  สารเคมีผสมเพิ่ม  

  สำหรับงานคอนกรีตส่วนที่มิใช้ฐานรากทั้งหมด ยอมให้ใช้สารผสมเพิ่มชนิดเพิ่ม ความสามารถของคอนกรีต
ได้ ส่วนที่เป็นโครงสร้างใต้ดิน ถังน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ดาดฟ้า หลังคาคอนกรีต ทั้งหมดนี้ให้ผสมน้ำยากันซึม ชนิดทนแรง
และความดันน้ำ ได้ โดยใช้ตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด นอกจากที่กล่าวมาแล้วนี้ ห้ามใช้  สารผสมเพิ่มชนิดอื่น
หรือปูนซีเมนต์ที่ผสมสารต่าง ๆ นอกจากได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงสามารถดำเนินการได้ ซึ่งผู้รับจ้างต้องทำการ
ทดสอบคุณสมบัติของ คอนกรีตหรือสารผสมเพิ่มตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้ง่ายเอง ทั้งหมด  

 8.1.6  การเก็บวัสดุ  
(1) ให้เก็บปูนซีเมนต์ไว้ในอาคาร ถังเก็บหรือไซโล ที่สามารถป้องกันความชื้น และความสกปรกได้ และในการ

ส่งให้ส่งไปในปริมาณเพียงพอท่ีจะไม่ทำให้ งานคอนกรีตต้องหยุดชะงักหรือล่าช้า ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  

(2) ต้องแยกวัสดุที่ส่งมา แต่ละครั้งให้เป็นส่วน ๆ ไม่ปนกัน  

(3) การขนส่งมวลรวมหยาบ ให้ส่งโดยแยกขนาดไปยังสถานท่ีก่อสร้าง นอกจาก จะได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างให้

เป็น  อย่างอื่น  

(4) การกองมวลรวม ต้องกองในลักษณะที่ป้องกันมิให้ปะปนกับมวลรวมกองอื่นที่มีขนาดต่างกัน เพื่อให้

เป็นไปตามนี้ อาจต้องทำการทดสอบว่าส่วนขนาคละตลอดจนความสะอาดของมวลรวม ตรงตามเกณฑ์

กำหนดหรือไม่ โดย     เก็บตัวอย่าง ณ สถานที่ทำการผสมคอนกรีต  

(5) ในการเก็บสารเคมีผสมเพิ่ม ต้องระวังอย่าให้เกิดการปนเปื้อน การระเทยหรือ  เสื่อมคุณภาพ สำหรับ

สารเคมีผสมเพิ่มชนิดที่อยู่ในรูปสารถอยตัวหรือสารละลายที่ไม่คงตัว จะต้องจัดหาอุปกรณ์สำหรับกวน

เพื ่อให้สารเคมีกระจายตัวโดยสม่ำเสมอ หากเป็นสารเคมีชนิดเหลวจะต้องป้องกันมิให้เกิด  การ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจนส่งผลต่อคุณสมบัติของสารเคมีได้ เหล็กเสริมคอนกรีต  

 8.2.1 คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีต  

(1) เหล็กเสริมต้องเป็นเหล็กเส้นเหนียว ไม่มีสนิมกัดกร่อนหรือน้ำมันจับเกาะ มีความตรงไม่คุ้งงอและ
ต้องเป็นชนิดเดียวกับที่ระบุในแบบรูปและรายการละเอียด กล่าวคือ  

ก. เหล็กเส้นกลมธรรมคาที่ใช้เป็นเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ (ROUND BAR) ชั้น คุณภาพไม่ ต่ำกว่า SR24 

และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.20-2559 โดยมีกำลังรับแรงดึงที่จุดคลากไม่น้อยกว่า 
2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

ข. เหล็กเส้นข้ออัอย (DEFORMED BAR) ที่ใช้เป็นเหล็กเส้นชั้นคุณภาพ ไม่ต่ำ กว่า SD40 หรือตามแต่ระบุ
ในแบบรูปและรายการละเอียดเฉพาะกรณีไป โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.24-2559 โดยมีกำลัง
รับแรงดึงที่จุดคลาก ไม่น้อยกว่า 4,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

(2) ลวดผูกเหล็ก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.25 มิลลิ เมตร และมีคุณสมบัติดามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์            อุตสาหกรรม มอก.138-2562 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ สำหรับเหล็กเสริมโดยเทียบจาก
เกณฑ์ความคลาดเคลื ่อนสำหรับมวนต่อเมตรของ เหล็กเส้นกลม (ROUND BAR : RB ) และเหล็กข้ออ้อย 
(DEFORMED BAR : DB) ตามตารางที่ 2.7 และ 2.8 

ตารางที่ 2.7 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตรของเหล็กเส้นกลม 

ชื่อขนาด มวลต่อเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อแรง 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.1.5%2F%3Ffbclid%3DIwAR2YvzE60ffiTYEvWxfkMHGyoXr3_uJWfACgaWcuyo7cbbcTlhOU01PvwvU&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
http://2.8.1.6/?fbclid=IwAR3jjksqTrWws7XZy3nccQLM7MwkYXou0PPjAWdMSvIh5Wh4VZKEM1wo0iI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.2.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UU_jxeSEux373RpjVn6NOZCS8xsG3pJNZ0HawYewrTvWcN6o6zBmr2qo&h=AT2fNONu0veb9f733A7tNYnVxJq7hA3BC_mmzAi27Aa2WAOcbIfoLvdPBTq147LXVXyyo_6ZuLiWDqZ2_83R4n-G4ig_nM9mM7Ft9pkE8ryWIa7lmkh_OJhvOEbtkBKuW2HjfA
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(กิโลกรัม) เฉลี่ย ร้อยละ แต่ละเส้นร้อยละ 
RB 6 
RB 9 
RB 12 
RB 15 

0.222 
0.499 
0.857 
1.387 

 

+/- 5.0 
 

+/- 10.0 
 

RB 9 
RB 22 
RB 25 

RB 28 

RB 32 

2.226 
2.984 
3.718 

4.834 

7.127 

 
 

+/- 3.5 

 
 

+/- 6.0 

 
ตารางที่ 2.8 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อเมตรของเหล็กข้ออ้อย 

ชื่อขนาด มวลต่อเมตร 

(กิโลเมตร) 
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนสำหรับมวลต่อแรง 

เฉลี่ย ร้อยละ แต่ละเส้น ร้อยละ 
DB 10 0.617  

 
 

+/- 3.5 

 
 
 

+/- 6.0 

DB 12 0.888 
DB 16 1.578 
DB 20 2.466 
DB 25 3.853 
DB 28 4.834 
DB 32 6.313 

 

 8.2.2  การตัดและการประกอบเหล็กเสริมคอนกรีต 

  (1) วิธีการตัดหรือการประกอบเหล็กเสริม จะต้องไม่ทำให้เหล็กชำรุดเสียหายหรือเกิดการยืดตัวของ
เหล็กจากการบิด  โค้งงอเหล็ก 

(2) การตัดและการงอเหล็กเสริม จะต้องไม่ตัดและงอเหล็ก โดยใช้ความร้อน หากต้องกระทำด้วยวิธี
ดังกล่าวต้องแจ้งหรือได้ความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนทุกคร้ัง 

  (3) การงอเหล็กเสริม หากในแบบไม่ระบุถึงรัศมีของการงอเหล็ก ให้ถือเกณฑ์กำหนดดังนี้ 
ก. ส่วนที่งอเป็นครึ่งวงกลม โดยมีส่วนยื่นต่อออกไปจากแนววงกลมนี้ไม่น้อยกวา 5 เท่าของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ไม่น้อยกว่า 6 เซนติเมตร 

ข. ส่วนท่ีงอเป็นมุมฉาก โดยมีส่วนยืนต่อออกไปถึงปลายสุดของเหล็กอีกอย่างน้อย 12 เท่าของขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

 ค.เฉพาะเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก ให้งอปลายตามตารางที่ 2.9 

ตารางที่ 2.9  ระยะการงอเหล็กเสริมสำหรับเหล็กลูกตั้งและเหล็กปลอก 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ลักษณะของอ ความยาวส่วนที่ยื่นถึงปลายของอ 



รายการประกอบแบบ  27 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

น้อยกว่า16มิลลิเมตร 90 องศา อย่างน้อย 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็กแต่ไม่น้อยกว่า6เซนติเมตร 

20-25 มิลลิเมตร 90 องศา อย่างน้อย 12 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

มากกวา 25 มิลลิเมตร 135 องศา อย่างน้อย 6 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
เหล็ก 

 

 (4) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอ ให้วัดด้านในของเหล็กที่งอสำหรับมาตรฐานของ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใช้ต้องไม่เล็กกว่าค่าที่ระบุใน 2.10 

ตารางที่ 2.10 ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กที่สุดสำหรับของอ 

ขนาดของเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เล็กทสีุด 

6 ถึง 16 มิลลิเมตร 5 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 

19 ถึง 28 มิลลิเมตร 6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนั้น 
 

 8.2.3  การเรียงเหล็ก 

(1) ก่อนเรียงเหล็กเข้าที่จะต้องทำความสะอาดเหล็กให้ปราศจากฝุ่น สนิมขุมสะเก็ดหรือวัสดุเคลือบต่าง 
ๆ ที่จะทำให้การยึดหน่วย ( BONDING ) ระหวางเหล็กเสริมกับคอนกรีตเสียไป 

(2) เหล็กเส้นต้องวางตำแหน่งที่กำหนดอย่างถูกต้อง ประณีต และมั่นคง ไม่เคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งอ่ืนใน
ระหว่าง          เทคอนกรีต โดยเฉพาะตรงบริเวณช่วงต่อที่สำคัญ  ๆ ควรใช้ลวดเหล็กอ่อนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.9 มิลลิเมตร มัดหรือ ยึดให้มั่นคง หรือหากจำเป็นก็อาจใช้เหล็กเสริมพิเศษช่วยในการติดตั้งได้ 

(3) ที่จุดตัดกันของเหล็กเสริมทุกแห่งต้องผูกให้แน่นด้วยลวดผูกเหล็ก โดยพัน  สองรอบและพับปลาย
ลวดเข้าใน ส่วนที่จะเป็นเนื้อคอนกรีตภายใน  

(4) ต้องวางลูกหนุน (SPACER) ให้ห่างกันเป็นช่วง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อให้มีความหนาของระยะหุ้ม
คอนกรีด (COVERING) ตามต้องการ โดยลูกหนุนที่ติดกับแบบหล่อควรทำจากคอนกรีตหรือมอร์ต้า หรือวิธีอื่นใด
ซึ่งผู้ว่าจ้างได้เห็นชอบก่อนดำเนินการ เมื่อวางเหล็กเสริมตามตำแหน่งที่ต้องการหมดแล้ว ให้ดีรับช้างแจ้งผู้
ควบคุม งานเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง ก่อน 

(5) เมื่อวางเหล็กเสริมตามตำแหน่งที ่ต้องการหมดแล้ว ให้ผู ้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุม งานเพื่อทำการ
ตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง  

(6) ในกรณีที่ไม่สามารถเทคอนกรีตได้ทันทีเมื่อผูกเหล็กเสร็จเรียบร้อย ต้องทำการตรวจสอบและทำ
ความสะอาดเหล็กเสริมอีกครั้งก่อนเทคอนกรีต  

8.2.4 การต่อเหล็กเสริม 
(1) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องต่อเหล็กเสริมนอกจุดที่กำหนดในแบบหรือที่ระบุ ในตาราง 2.11 ทั้งตำแหน่งและ
วิธีการต่อจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ ว่าจ้างก่อนดำเนินการ  

(2) ในรอยต่อแบบทาบ ระยะทาบต้องไม่น้อยกว่า 48 เท่าของขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กเส้น ในกรณีของ
เหล็กเส้นกลมธรรมดา และ 36 เท่า สำหรับเหล็กข้ออ้อย โดยให้ผูกมัดด้วยลวดผูกเหล็ก  



รายการประกอบแบบ  28 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(3) สำหรับเหล็กเสริมที่ โผล่ทิ้งไว้เพื่อจะทำการเชื่อมต่อกับเหล็กของส่วนเพิ่มเดติม ภายหลัง ต้องทำการป้องกันมิ
ให้เกิดความเสียหาย ผุกร่อน  

(4 )การต่อเหล็กเสริมโดยวิธีการเชื่อม ต้องให้กำลังของรอยเชื่อมที่ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 125 ของกำลังของเหล็ก
เสริมนั้น ๆ โดยก่อนเริ่มงานเหล็กจะต้องทดสอบกำลังของรอยต่อเชื่อมโดยสถาบันของทางราชการที่เชื่อถือได้
พร้อม ส่งผลการทคสอบจำนวน     3 ชุด ต่อ ผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาก่อนดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายเอง   

 (5) ที่หน้าตัดใด ๆ จะมีรอยต่อของเหล็กเสริมเกินร้อยละ 25 ของจำนวนเหล็ก เสริมทั้งหมดไม่ได้  
(6) รอยต่อทุกแห่งต้องได้รับการตรวจและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อนการเทคอนกรีตทุกครั้ง กรณีรอยต่อที่ไม่
รับการตรวจและอนุมัติ ให้ถือว่าเป็นรอยต่อเสีย อาจถูกห้ามใช้ได้  
(7) กรณีที่ใช้วิธีการต่อเหล็กโดยข้อต่อเชิงกล ในการต่อเหล็กเสาหรือเหล็กเสริม ขนาดตั้งแต่ 25 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
สู้รับจ้างสามารถใช้ข้อต่อเหล็กเชิงกลที่ไม่มีการลดขนาดพื้นที่หน้าตัดของเหล็กเสริมและเป็นแบบเกลียวขนาน 
โดยจุต่อต้องสามารถรับกำลังได้     ไม่น้อยกว่าร้อยละ 125 ของกำลังเหล็กเสริมนั้น ๆ ซึ่งข้อต่อเชิงกลทุกขนาดที่
ใช้ต้องทำการ ทดสอบความแข็งแรงของการต่อยึดและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ 

ตารางที่ 2.11 รอยต่อในเหล็กเสริม 

ชนิดขององค์อาคาร ชนิดของรอยต่อ ตำแหน่งของรอยต่อ 
 

แผ่นพื้นและคาน 
- ต่อทาบและ 

- ต่อเชื่อม(สำหรับเหล็กเส้นที่มีขนาด
เส ้ นผ ่ าศ ู นย ์ กลางมากกว ่ า  25 
มิลลิเมตร) 

ตามที่ได้รับอนุญาตโดย 

- เหล็กบนต่อที่กลางคาน 

- เหล็กล่างต่อที่หน้าเสาถึงระยะ L/5 

จากศูนย์กลางเสา 
เสา ต่อเชื่อม(สำหรับเหล็กเส้นที่มีขนาด

เส ้ นผ ่ าศ ู นย ์ กลางมากกว ่ า  25 
มิลลิเมตร) 

เหน ือระด ับพื ้นประมาณ 1 เมตร 
จนถึงระดับกึ่งกลางเสา 

ฐานราก ห้ามต่อ  

 

8.2.5   ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริม (COVERING) ระยะซึ่งวัดจากผิวนอกสุดของคอนกรีตถึงผิวของเหล็ก
เสริมที่อยู่นอกสุด โดยหากมิได้ระบุเป็นอย่างอื่นในรูปแบบรูปและรายละเอียด กำหนดให้ระยะหุ้มเหล็กเสริม (COVERING) 
เป็นดังนี้ 
 (1) คอนกรีตหล่อในที่ 
ตารางที่ 2.12 ระยะหุ้มต่ำที่สุดสำหรับเหล็กเสริมในคอนกรีตหล่อในที่ 

ส่วนขององค์อาคาร ระยะหุ้มต่ำสดุ 

(เซนติเมตร) 
1.คอนกรีตที่หล่อติดกับดินและผิวคอนกรีตสัมผัสกับดินตลอดเวลา 7.5 

2.คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มิลลิเมตร 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

 

5.0 

4.0 



รายการประกอบแบบ  29 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

3.คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 

ในแผ่นพื้น ผนังและตง 
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 40 มิลลิเมตร ข้ึนไป 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

ในคาน 

- เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตั้ง 

 
 
 

4.0 

2.0 

3.0 

ส่วนขององค์อาคาร ระยะหุ้มต่ำสดุ 

(เซนติเมตร) 
ในเสา 

- เหล็กปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 16 มิลลิเมตร 

 

3.5 

2.0 

4.คอนกรีตที่หล่อในบริเวณที่เป็นน้ำจืด 

- ระยะของคอนกรีตหุ้มเหล็ก  
 

10.0 

(2) คอนกรีตหล่อสำเร็จ (ควบคุมคุณภาพจากโรงงาน) 
ตารางที่ 2.13 ระยะหุ้มต่ำที่สุดสำหรับเหล็กเสริมในคอนกรีตหล่อสำเร็จ 

ส่วนขององค์อาคาร ระยะหุ้มต่ำสดุ 

(เซนติเมตร) 
1.คอนกรีตที่สัมผัสดินหรือถูกฝน 

ในแผ่นผนัง 
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

ในองค์อาคารชนิดอื่น 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร ถึง 36 
มิลลิเมตร 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

 
 

4.0 

2.0 
 

5.0 

4.0 

3.0 

2.คอนกรีตที่ไม่สัมผัสดินหรือไม่ถูกแดดฝน 

ในแผ่นพื้น ผนังและตง 
- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 40 มิลลิเมตร 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 36 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

ในคาน 

- เหล็กเสริมหลัก เหล็กลูกตั้ง 
ในเสา 

- เหล็กปลอกเดี่ยวหรือปลอกเกลียว 

ในคอนกรีตเปลือกบางและพื้นแผ่นพับ 

 
 

3.5 

1.5 
 

2.5 
 

 

3.0 
 



รายการประกอบแบบ  30 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

- สำหรับเหล็กเสริมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร และเล็กกว่า 

1.5 

1.0 
   

(3) เหล็กเสริมมัดรวมกันเป็นกำระยะหุ้มต่ำสุดของคอนกรีดเท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นเดียว
ซึ่งมีเนื้อที่หน้าตัดเท่ากับเหล็กทั้งกำรวมกัน แต่ไม่จำเป็นต้องมากกว่า 5.0 เซนติเมตร  

 

  (4) ในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมที่มีการกัดกรอนหรือที่ต้องสัมผัสกับสภาวะรุนแรง
อ่ืนต้องเพิ่มระยะทุ้มเหล็กเสริมให้เหมาะสม และให้พิจารณาถึงการป้องกัน คอนกรีต โดยเพิ่มความหนาแน่นและลดความ
 พรุนของคอนกรีต หรือหาวิธี ป้องกันอื่น ๆ ที่เหมาะสม เหล็กเสริมส่วนที่เปลือยหัวยึดที่ฝังในคอนกรีตและ  แผ่น
เหล็กที่ เตรียมไว้สำหรับยึดต่อกับส่วนที่จะต่อเติมในอนาคต ต้องได้รับการป้องกันการผุกร่อน  

  (5) การป้องกันอัคคีภัย หากข้อบัญญัติอ่ืนใดที่เก่ียวกับอาคาร ได้กำหนดระยะหุ้มเพื่อป้องกันอัคคีภัย ไว้หนา
กว่าระยะหุ้มเหล็กเสริมต่ำสุดที่ได้กล่าวในข้างต้น ให้ใช้หนากว่า  

 8.2.6  การเก็บรักษาเหล็กเสริมคอนกรีต  

  ต้องเก็บเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตไว้เหนือพื้นดินและอยู่ภายโรงคลุม หรืออาคารให้ เรียบร้อย เพื่อป้องกันการ
เกิดสนิมและการเปื้อนจากสิงงสกปรก และควรหนุนเหล็กเสริมด้วยระยะห่างระหว่า งหมอนหนุนที่เหมาะสมเพื่อง่ายต่อ
การเคลื่อนย้ายไปใช้งานหรือง่ายต่อการตรวจสอบ และต้องเก็บเหล็กเสริมแยกตามขนาดและตามชนิด ของกำลังของเหล็ก
เสริม และเมื่อจัดเรียงเหล็กเสริมเข้าที่พร้อมเทคอนกรีตแล้ว เหล็กเสริมนั้น ๆ ต้องสะอาดปราศจากฝุ่น น้ำมัน สี สนิมขุน
หรือสะเก็ดใดที่อาจมีผลต่อแรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กเสริมและคอนกรีต 

 8.2.7  การเก็บตัวอย่างทดสอบ  

  (1) ก่อนนำเหล็กเสริมคอนกรีตเข้ามาใช้ในโครงการก่อสร้าง ต้องได้ รับอนุมัติตรวจสอบคุณภาพจากผู้
 ว่าจ้างก่อนโดย ผู้รับจ้างต้องจัดส่งเอกสารข้อมูลวิชาการของบริษัทผู้ผลิตให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาตรวจสอบก่อน  

  (2) ทุกครั้งที่มีการนำเหล็กเส้นเข้ามาในหน่วยงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบถึงแหล่ง
ผู้ผลิตพร้อมทั้งจัดเก็บตัวอย่างขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางละ 5 ตัวอย่าง ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร เพื่อนำไปทดสอบใน
สถาบันทางราชการที่เชื่อถือได้ และ   ให้ส่งผลการทคสอบให้ผู้ว่าจ้าง จำนวน 4 ชุด เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อน โดยค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น  

  (3) หากการทดสอบปรากฎผลไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้รับจ้างต้องขนย้ายเหล็กเส้นที่มีคุณภาพต่ำกว่า
มาตรฐานทั้งหมดออกจากสถานที่ก่อสร้างทันที  
  (4) กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการต่อเหล็กโดยใช้อุปกรณ์ต่อยึดเชิงกล ให้ผู้รับจ้างทำการทดสอบตัวอย่างขนาดละ
ไม่น้อยกว่า   5 ตัวอย่าง เพื่อทำการทดสอบเช่นกัน  

8.3 คุณสมบัติของคอนกรีต  

 8.3.1  องค์ประกอบ  

  คอนกรีตต้องประกอบด้วยปูนซีเมนต์ ทราย มวลรวม น้ำและสารผสมเพิ่มตามแต่ จะกำหนดโดยต้องผสมให้
เข้ากันอย่างดีและมีความข้นเหลวที่พอเหมาะ  
 

 8.3.2 ความข้นเหลว  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.2.6%2F%3Ffbclid%3DIwAR0IDZ5xCk_tcs1qTw4GOiZSe7QuxdQ3nsfDRahNlI4hWc1H-KqOMZk7xJo&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.2.7%2F%3Ffbclid%3DIwAR0NiPa6RD7UL6sShw18GeAYawfpmUiJODxZJ_iFNx3KCYrqCJYs8DifZbE&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.3.1%2F%3Ffbclid%3DIwAR1JQNrFjybQbS06fsezV9-vXVhfwRArSVFOpK-ypQCysQyLbFwNMmMdvKM&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.3.2%2F%3Ffbclid%3DIwAR1RFVYS5oso8I6kKzaFpFmsVjow6gNgQ24z-HuAIDr5LrHqJYAXiUA5iL8&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

  คอนกรีตที่ใช้กับทุกส่วนของงานต้องผสมให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน โดยมีความข้นเหลวที่เหมาะสมและ
สามารถทำ ให้แน่นได้ภายในแบบหล่อและรอบเหล็กเสริม หลังจากอัดแน่น โดยการกระทุ้งด้วยมือหรือ โดยวิธีสั่นที่
ได้รับการเห็นชอบแล้วจะต้องไม่มีน้ำที่ผิวคอนกรีตมากเกิน ไป และจะต้องมีผิวหน้าเรียบปราศจากโพรง การแยกตัว รูพรุน 
โดยเมื่อแข็งตัวแล้วต้องมีกำลังตามที่ต้องการ ตลอดจนความทนทานต่อการแตกสลาย ความคงทน ความทนต่อการขัดสี 
ความสามารถในการ กันน้ำ รูปลักษณะและคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนด  

 8.3.3 กำลังอัดของคอนกรีต  

  กำลังอัดสำหรับแต่ละส่วนขององค์อาคาร ต้องมีกำลังตามที่แสดงในตารางที่ 2.14 นอกจากจะกำหนดใน
แบบรูปหรือรายการละเอียดเป็นอย่างอื่น กำลังอัดสูงสุดให้  คิดที่อายุ 28 วันเป็นหลัก สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่1 แต่หากเป็น ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนค์ประเภทที่ 3 ซึ่งให้กำลังสูงเร็ว ให้คิดที่อายุ7 วันทั้งนี้ให้ไช้แท่งตัวอย่าง
ทดสอบทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตรสูง สูง 300 มิลลิเมตร 

ตารางที่ 2.14 ค่ากำลังอัดต่ำสุดตามลักษณะขององค์อาคาร 
 

ลักษณะขององค์อาคาร 
ค่ากำลังอัดต่ำสุดของแทงตัวอย่าง

คอนกรีตทรงกระบอกหลังเทแล้วที่ 28 
วัน 

(กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
- ฐานรากและเสาคาน คานซอย ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กใช้รับน้ำหนักหนา
ตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ขึ้นไป แผ่นพื้นและถังเก็บน้ำ 

 

320 

- คอนกรีตสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง 320 

ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กที่บางกว่า 100 มิลลิเมตร ที่ไม่ได้รับน้ำหนักและ
ครีบ ค.ส.ล. เสาเอ็นและคานทับหลัง 

 

180 

- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5  

 
 8.3.4 การยุบตัวของคอนกรีต 

  ค่าการยุตัวของคอนกรีตที่มีน้ำหนักปกติ ซึ่งหาได้โดย วิธีทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีตซึ่งใช้ปูนปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์ (ASTM C 143 ) ต้องเป้นไปตามค่าที่กำหนดให้ไว้ในตารางที่ 2.15 หรือหากผุ้รับจ้างต้องการใช้คอนกรีตชนิด
พิเศษ ที่มีความลื่นไหลตัวได้ดี (FLOW CONCRETE) ให้ผุ้รับจ้างเสนอรายการคำนวณออกแบบส่วนผสม(MIX DESIGN)
พร้อมผลการทดสอบกำลังรับแรงหรือคุณสมบัติอื่น ๆเพื่อให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 
 
 

ตารางที่ 2.15 ค่าการยุบตัวสำหรับงานกอสร้างชนิดต่าง ๆ 

ชนิดของงานก่อสร้าง ค่าการยุบตัว (เซนติเมตร) 
สูงสุด ต่ำสุด 

ฐานรากและกำแพง ค.ส.ล. 12.5 5.0 

ฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก 10.0 2.5 

พื้น คาน และผนัง ค.ส.ล. 15.0 7.5 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.3.3%2F%3Ffbclid%3DIwAR2Xy0R26c5sJusvJQ1l3cd0FPkCdfVt4kjnVNKNhKjBejRMZE24GAwEf_4&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

เสา ค.ส.ล. 15.0 7.5 

พื้นถนน ค.ส.ล. 7.5 5.0 

คอนกรีตขนาดใหญ่ 7.5 2.5 
  

8.3.5  ขนาดใหญ่สุดมวลรวมหยาบ 

  ขนาดรุใหญ่สุดของมวลรวมหยาบ ต้องเป็นไปตามตารางที่ 2.16 

ตารางที่ 2.16 ขนาดใหญ่สุดมวลรวมหยาบที่ใช้กับคอนกรีต 

ชนิดของงานก่อสร้าง ขนาดใหญ่สดุ (มิลลิเมตร) 
ฐานราก เสาและคาน 25 

ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 150 มิลลิเมตร ขึ้นไป 25 

ผนัง ค.ส.ล. หนาตั้งแต่ 100 มิลลิเมตร ลงมา 20 

แผ่นพื้นและครีบ ค.ส.ล. 20 
 
8.4 การคำนวณออกแบบส่วนผสม  

 8.4.1 ห้ามมิให้นำคอนกรีตมาเทส่วนที่เป้นโครงสร้างใดๆ จนกว่าส่วนผสมคอนกรีตที่นำมาใช้ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้าง 
 8.4.2 ก่อนเทคอนกรีตอย่างน้อย30วัน ผู้รับจ้างต้องเตรียมส่วนผสมคอนกรีตต่าง ๆ และทดสอบในห้องปฏบิัติการ
เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจให้ความเห็นชอบก่อน 

 8.4.3 การที่ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบต่อส่วนผสมที่เสนอมาหรือที่แก้ไข (หากมี ) นั้นมิได้หมายความว่าจะลดความ
รับผิดชอบของ ผู้รับจ้างที่มีต่อคุณสมบัติของคอนกรีตที่ได้จากส่วนผสมนั้น 
 
 
 8.4.4  การผสมคอนกรีต  

  (1) คอนกรีตผสมในที่ก่อสร้าง  
  ก. การผสมคอนกรีตต้องใช้เครื่องผสมชนิดซึ่งใด้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว โดยที่เครื่องผสมต้องมี
แผ่นป้ายแสดงความจุและจำนวนรอบ ต่อนาทีที่เหมาะสม ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ข้อแนะนำทุกประการ เครื ่อง
ผสมต้อง สามารถผสม มวลรวม ปูนซีเมนต์และน้ำ ให้เข้ากันโดยทั่วถึงภายในเวลาที่กำหนดและต้องสามารถปล่อย
คอนกรีตออกได้ โดยไม่เกิดการแยกตัว  

  ข. ในการบรรจุวัสดุผสมเข้าเครื่อง ต้องบรรจุน้ำส่วนหนึ่งเข้าเครื่องก่อน  ปูนซีเมนต์และมวลรวม แล้วจึง
ค่อยๆ เติมน้ำส่วนที่เหลือลงไป เมื่อผสม ไปแล้วประมาณหนึ่งในสี่ของเวลาผสมที่กำหนดต้องมีที ่ควบคุมมิให้  ปล่อย
คอนกรีตก่อนจะถึงเวลาที่กำหนด และต้องสามารถปล่อยคอนกรีตออกให้หมดก่อนที่จะบรรจุวัสดุใหม่  
  ค. เวลาที่ใช้ในการผสมคอนกรีตซึ่งมีปริมาณตั้งแต่ ลูกบาศก์เมตร ลงมา  ต้องไม่น้อย กว่า 2 นาที และเพิ่ม
ให้อีก         20 วินาที สำหรับทุก ๆ 1 ลูกบาศก์ เมตรหรือส่วนของลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้น  

  (2) คอนกรีตผสมเสร็จ  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F2.8.4.4%2F%3Ffbclid%3DIwAR3BaP2XZF7I-TFowT4K-x2ZthXe49UmqmDTL5y8-b0obsoYZ0hddpgJELg&h=AT2cD-Vyuah9PPboaWbf-BwfBPJ0rgQz4guGZsQs747WhjXdEN77MOthIz091KAEjXnWx31Yox1Hdm3wYAR1D_eT9eqkTcUi8lhMZdrjlaNCfUxwDviKY6qt0wStabiHrnsx_A


รายการประกอบแบบ  33 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

  กรณีที่ผู้รับจ้างต้องการใช้คอนกรีตแบบผสมเสร็จ แทนคอนกรีตที่ผสมในสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ รับจ้างเสนอ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีการต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนดำเนินการ โดยให้ถือปฏิบัติดังนี้  
  ก. หากในแบบรูปไม่ได้กำหนดความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตไว้ ให้ใช้ ความต้านทานแรงอัดประลัยของ
คอนกรีต    ที่อายุ 28 วัน ต้องได้ไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อทดสอบด้วยแท่งตัวอย่างคอนกรีต
ทรงกระบอก  

  ข. คอนกรีตผสมเสร็จ ให้ใช้คอนกรีตที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.213-2560  

  ค. ให้ผู้รับจ้างจัดเก็บแท่งตัวอย่างคอนกรีต ตามจำนวนที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ โดยบ่มและ เก็บรักษาตวัอย่าง 
เพื่อส่งทดสอบ และจัดส่งผลทดสอบ ดังกล่าวต่อผู้ว่าจ้าง  
 8.4.5 การผสมต่อ  

  (1) ให้ผสมคอนกรีตเฉพาะเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ห้ามนำคอนกรีดที่ก่อตัวแล้ว  มาผสมต่อเป็นอันขาค แต่
ให้ทิ้ง ไป  

  (2) ห้ามมิให้เติมน้ำเพื่อเพิ่มค่าการยุบตัวเป็นอันขาค การเติมน้ำจะกระทำได้ ณ  สถานที่ก่อสร้างหรือที่โรง
ผสม คอนกรีตกลาง โดยต้องได้รับการควบคุมจาก วิศวกรเท่านั้น แต่ทั้งนี้ห้ามเติมน้ำในระหว่างการขนส่งไม่ว่ากรณีใดก็
ตาม 

 8.4.6  การเตรียมการเทคอนกรีตในอากาศร้อน  

  ในกรณีที่จะเทคอนกรีตในอากาศร้อนจัด หรือจะเทองค์อาคารขนาดใหญ่ เช่น คาน ขนาดใหญ่ฐานรากหนา 
ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีการลดอุณหภูมิของคอนกรีต โดย ต้องลดให้ต่ำที่สุด อาทิ ทำหลังคาคลุมโม่ผสมคอนกรีต กอง
วัสดุถังเก็บน้ำ หรือใน บางกรณีอาจใช้น้ำแข็งช่วย โดยให้ ผู้รับจ้างเสนอวิธีการดำเนินการต่อผู้ว่าจ้างเพื่อ  พิจารณาและ
อนุมัติก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป  

 8.4.7 การขนส่งและการเทคอนกรีต  

  (1) การเตรียมก่อนการเท  

  ก. ต้องขจัดคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว และวัสดุแปลกปลอมอื่น ๆ ออกจากด้านในของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ลำเลียงคอนกรีตออกให้หมด 

  ข. แบบหล่อจะต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว และทำการขจัดน้ำส่วนที่เกินและวัสดุ แปลกปลอมใด ๆ ออกให้หมด 
เหล็กเสริมผูกเข้าที่ได้ตำแหน่งและระยะ ถูกต้องเรียบร้อย โดยวัสดุต่าง ๆ ทั้งหมดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุม
งานก่อน จึงจะดำเนินการ      เทคอนกรีดได้  

(2) การลำเลียง วิธีการขนส่งและเทคอนกรีต วิธีการต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน
ดำเนินการ ซึ่งในการขนส่งคอนกรีตจากเครื่องผสมต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการแยกตัวหรือการสูญเสียของวัสดุผสม และ
ต้องกระทำในลักษณะที่ต้องทำให้ได้คอนกรีตที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด  

  (3) การเทคอนกรีต  

  ก. ผู้รับจ้างจะเทคอนกรีตส่วนหนึ่งส่วนใดของโครงสร้างมิได้ จนกว่าจะ  ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
เรียบร้อยแล้ว และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว หากผู้  รับจ้างยังไม่เริ ่มเทคอนกรีตภายใน 24 ชั่วโมงแล้ว จะต้องได้รับการ
ตรวจสอบอีกครั้งจึงจะสามารถเทได้  
  ข. การเทคอนกรีตจะต้องกระทำต่อเนื่องกันตลอดพื้นที่ และรอยต่อขณะการ ก่อสร้างต้องอยู่ในตำแหน่งซึ่ง
กำหนดไว้ในแบบหรือได้รับความเห็นชอบแล้วการเทคอนกรีตจะต้องกระทำในอัตราที่คอนกรีตซึ่งเทไปแล้วยังอยู่ในสภาพ
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รายการประกอบแบบ  34 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

 เหลวพอที่จะเทต่อกันได้ หรืออีกนัยหนึ่ง ห้ามมิให้เทคอนกรีตต่อกับคอนกรีตซึ่งเทไว้แล้วเกิน 30 นาที หากเกินกว่า 
30 นาที จะต้องทิ้งไว้อย่างน้อย 20 ชั่วโมงจึงจะสามารถเทต่อได้  
  ค. ห้ามมิให้นำคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วบางส่วนหรือแข็งตัวทั้งหมด หรือ  คอนกรีตที่มีวัสดุแปลกปลอมมาเท
ปะปนกัน    เป็นอันขาค  

  ง. เมื่อเทคอนกรีตลงในแบบหล่อแล้ว จะต้องอัดแน่นคอนกรีตนั้น ภายใน  เวลา 30 นาทีนับตั้งแต่ ปล่อย
คอนกรีตออกจากเครื่องผสม นอกจากจะมี เครื่องกวนพิเศษสำหรับการนี้โดยเฉพาะ หรือมีเครื่องผสมติดรถซึ่งจะกวนอยู่
ตลอดเวลา ในกรณีเช่นนั้นให้เพิ่มเวลาได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง นับตั้งแต่บรรจุซีเมนต์เข้าเครื่องผสม และต้องเทคอนกรีตภายใน 
30 นาที นับตั้งแต่ ปล่อยคอนกรีตออกจาก    เครื่องกวน  

  จ. ต้องเทคอนกรีตให้ใกล้ตำแหน่งสุดท้ายมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแยกตัวอันเนื่องจากการ
แยก ย้ายและการไหลตัวของคอนกรีต ต้องระวังอย่าใช้วิธีการใด ๆ ที่ทำให้คอนกรีตเกิดการแยกตัว ห้ามปล่อยคอนกรีต
เข้าที่ จากระยะสูงเกินกว่า     2,000 เมตร 
 

  ฉ. ในกรณีที่ใช้คอนกรีตเปลือยโดยมีมอร์ตัาเป็นผิวนั้น ต้องใช้เครื่องมือที่ เหมาะสมดันหินให้ออกจากข้าง
แบบ เพื่อให้มอร์ต้าออกมาอยู่ที่ผิวให้เต็ม โดยไม่ให้เป็นโพรงเมื่อถอดแบบออก การทำให้คอนกรีตแน่นให้ใช้วิธีสั่น  ด้วย
เครื่องสั่นสะเทือนหรือกระทุ้งเพื่อให้คอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมและสิ่งที่ฝังจนทั่ว และสามารถไหลเข้าไปอัดตามมุมต่าง ๆ จน
เต็ม  โดยขจัด กระเปาะอากาศและกระเปาะหิน อันจะทำให้คอนกรีตเป็นโพรงหรือเกิด ระนาบที่ไม่แข็งแรงออกให้หมด 
โดย เครื่องสั่นที่ใช้นั้นต้องมีความถี่อย่างน้อย 7,000 รอบต่อนาที และผู้ที่ใช้งานต้องมีความชำนาญเพียงพอ ห้ามมิให้มี
การสั่นคอนกรีตเกินขนาด หรือใช้เคร่ืองสั่นเป็นตัวเลื่อนคอนกรีตให้ เคลื่อนที่จะตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งภายใน
แบบหล่อเป็นอันขาด ให้จุ่มและถอนเครื่องสั่นขึ้นลงในแนวดึงที่หลาย ๆ จุดซึ่งห่างกัน  ประมาณ 50 เซนติเมตร ในการจุ่ม
แต่ ละคร้ังต้องทิ้งระยะเวลาให้เพียงพอที่จะทำให้คอนกรีตแน่นตัว แต่ต้องไม่นานเกินไปจนทำให้เกิดการแยกตัวซึ่งโดย
ปกติ จุดหนึ่ง ๆ ควรจุ่มระหว่าง 5 ถึง 15 นาที ในกรณีที่หน้า ตัดของคอนกรีตบางจนเกินไปจนไม่อาจแหย่เครื่องสั่นลง
ไปได้ ให้ใช้ เครื ่องสั ่นนั ้นแนบกับแบบข้างได้ โดยแบบข้างต้องมีความแข็งแรงมั ่นคง  เพียงพอที่จะสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนได้ โดยไม่ทำให้รูปร่างขององค์ อาคารผิดไปจากที่กำหนด หรืออาจใช้วิธีอื่นที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจา้ง
แล้ว สำหรับองค์อาคารสูง ๆ และหน้าตัดกว้าง เช่น เสาขนาดใหญ่ ควรใช้เครื่องสั่นชนิดเกาะติดกับข้างแบบ ในสถานที่
ก่อสร้างต้องมี เครื่อง สั่นคอนกรีตสำรองอย่างน้อยหนึ่งเครื่องเสมอในขณะเทคอนกรีต  

 8.4.8 รอยต่อและสิ่งที่ฝังในคอนกรีต  

  (1) ในกรณีที่มิได้ระบุตำแหน่งและรายละเอียดของรอยต่อนี้ในแบบรูป จะต้อง จัดทำและวางในตำแหน่งซึ่ง
จะทำให้โครงสร้างเสียความแข็งแรงน้อยที่สุด และต้องเกิดรอยร้าวเนื่องจากการหดตัวน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ต้อง
 ได้รับความเห็นชอบจากผู้จ้างก่อน  

  (2) ผิวบนของผนังและเสาคอนกรีตจะต้องอยู่ในแนวราบ คอนกรีดซึ่งเททับเหนือ รอยต่อขณะก่อสร้างที่อยู่
เหนือแนวราบ จะต้องไม่ใช่คอนกรีตส่วนแรกที่ออก จากเคร่ืองผสมและจะต้องอัดแน่นโดยทั่วและอัดเข้ากัดคอนกรีตซึ่งเท
ไว้ก่อน  

  (3) ในกรณีของผิวทางแนวตั้ง ให้ใช้ปูนทรายในอัตราส่วน 1:1 ผสมน้ำข้นๆ ไล้ที่ผิวให้ทั่วก่อนที่จะทำการเท
คอนกรีตใหม่ลงไป 



รายการประกอบแบบ  35 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

  (4) ให้วางเหล็กเสริมต่อเนื่องผ่านรอยต่อ และต้องใส่สลักหรือเดือยเอียง ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร โดย
ต้องมีสลักตามยาวลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร สำหรับรอยต่อในผนังทั้งหมด และระหว่างผนังกับแผ่นพื้นหรือฐานราก 

  (5) ในกรณีที่เทคอนกรีตเป็นขึ้น ๆ จะต้องยืดเหล็กที่โผล่เหนือแต่ละชั้นให้แน่นเพื่อป้องกันการเคลื่อนตัว
ของเหล็กเสริมขณะเทคอนกรีตและขณะที่คอนกรีตกำลังก่อตัว  

  (6) ในขณะคอนกรีตยังไม่ก่อตัว ให้ขจัดฝ้าน้ำปูนและวัสดุที่หลุดร่วงออกให้หมด  โดยไม่จำเป็นต้องทำใหผ้ิว
หยาบอีก แต่หากไม่สามารถปฏิบัติตามนี้ได้ ก็ให้จัดออกโดยใช้เคร่ืองมือ หลังจากทคอนกรีตแล้ว 24 ชั่วโมงขึ้นไป แล้วล้าง
ผิวที่ทำให้หยาบนั้นด้วยน้ำสะอาดทันที ก่อนที่จะเทคอนกรีตใหม่ ให้พรมน้ำที่ผิวคอนกรีตที่รอยต่อทุกแห่งให้ชื้นแต่ไม่ให้
เปียกเกินไป  
 
 
  (7) ถ้าหากต้องการหรือได้รับการยินยอมจากผู้ว่าจ้างแล้ว อาจเพิ่มความยืดหน่วง ได้ตามวิธีนี้  
  ก. ใช้สารผสมเพิ่มที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว  

  ข. ใช้สารหน่วง ซึ่งได้รับการเห็นชอบแล้ว เพื่อทำให้การก่อตัวของมอร์ต้าที่ผิวช้าลง แต่ห้ามใส่มากจนไม่ก่อ
ตัวเลย  

  ค. ทำผิวคอนกรีตให้หยาบ โดยใช้วิธีที ่ได้รับการรับรองแล้ว วิธีนี ้จะทำให้  มวลรวมโผล่โดยสม่ำเสมอ
ปราศจากฝ้าน้ำปูนหรือเม็ดมวลรวมที่หลุดร่วง หรือผิวคอนกรีตที่ชำรุด  

 8.4.9 วัสดุที่ฝังในคอนกรีต  

  (1) ก่อนเทคอนกรีตจะต้องฝังปลอก ไส สมอ และวัสดุฝังอื ่น ๆที่จะต้องทำงาน  ต่อเนื่องในภายหลังให้
เรียบร้อย  

  (2) ผู้รับจ้างช่วงซึ่งทำงานเก่ียวข้องกับงานคอนกรีต จะต้องได้รับแจ้งถ่วงหน้า เพือ่ให้มีการจัดเตรียมสิ่งที่จะ
ฝังในคอนกรีตก่อนการเท  

  (3) ต้องจัดวางแผ่นกันน้ำ ท่อประปา ท่อร้อยสายไฟและสิ่งซึ่งจะฝังอ่ืน ๆ เข้าที่ให้ ถูกตำแหน่งอย่างแน่นอน
และยึดให้มั่นคง เพื่อมิให้เกิดการเคลื่อนตัว ในส่วน ของช่องว่างในปลอกไส้และร่องสมอ ต้องอุดด้วยวัสดุที่จะสามารถเอา
 ออกได้ง่าเพื่อป้องกันมิให้คอนกรีตไหลเข้าไปในช่องว่างนั้น  

 8.4.10 การบ่มและการป้องกัน 

  หลังจากได้ทำการเทคอนกรีตแล้ว และกำลังอยู่ในระยะแข็งตัว จะต้องป้องกันคอนกรีตนั้น จากอันตรายที่
เกิดจากแสงแดด ลม ฝน น้ำไหล การบรรทุกน้ำหนักเกินสมควร สำหรับดอนกรีดซึ่งใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 
(ORDINARY PORTLAND CEMENT) ต้องรักษาคอนกรีตให้มีความชื้นต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน โดยวิธีคลุมดว้ย
กระสอบหรือผ้าใบเปียก หรือ การขังน้ำ   ฉีดพ่นน้ำ หรือโดยวิธีที่เหมาะสมอื่น ๆ สำหรับผิวคอนกรีตในแนวตั้ง  เช่น เสา 
ผนัง และด้านข้างของคาน ให้หุ้มด้วยกระสอบหรือผ้าใบให้เหลื่อมซ้อนกันและรักษาให้ชื้น โดยให้สิ่งคลุมนี้แนบติดกับ
คอนกรีต ในกรณีที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดอื่น เช่น ปูนซีเมนต์ชนิดให้กำลังสูงเร็ว ระยะเวลาการบ่มชื้นให้อยู่ในการ
ควบคุมและการวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างเป็นผู้พิจารณา  

 8.4.11 การทดสอบ  

  (1) การทดสอบแห่งตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก  

  ชิ้นตัวอย่างสำหรับการทดสอบอาจนำมาจากทุก ๆ รถ หรือตามแต่ผู้ว่ าจ้างจะกำหนด ซึ่งจะต้องเก็บชิ้น
ตัวอย่าง          ไม่น้อยกว่า 6 ตัวอย่าง สำหรับการทดสอบที่ อายุ 7 วัน และ 28 วัน ครั้งละ 3 ตัวอย่าง โดยวิธีการเก็บ
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รายการประกอบแบบ  36 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

ตัวอย่าง การเตรียม บ่ม และการทดสอบชิ้นตัวอย่างให้เป็นไปตาม "วิธีทำและบ่มชิ้นตัวอย่างคอนกรีตรับแรงอัดและแรง
ดัดในสนาม" (ASTM C 31) และ "วิธีทดสอบกำลังอัด สำหรับแท่งตัวอย่างทรงกระบอกคอนกรีต" (ASTM C39) ตามลำดับ  

  (2) รายงาน  

  ผู ้รับจ้างต้องส่งรายงานผลการทดสอบกำลังอัดของก้อนตัวอย่าง รวม 3 ชุด โดยต้องประกอบด้วย
รายละเอียด  ดังนี้ คือ  

  ก. วันที่หล่อหรือวันที่เก็บตัวอย่าง  
  ข. วันที่ทำการทดสอบ  

  ค. ประเภทหรือชนิดของคอนกรีต  

  ง. ค่าการยุบตัว  

  จ. ส่วนผสม  

  ฉ. หน่วยน้ำหนัก  

  ช. กำลังรับแรงอัดหรือผลที่ต้องการทดสอบ ณ จุดเริ่มแตกร้าวและจุดประลัย  

  (3) การทคสอบแนวระดับและความไม่สม่ำเสมอของพื้นคอนกรีตในบริเวณ อาคาร เมื่อคอนกรีดพื้นเข็งตัว
แล้ว ต้อง    ทำการตรวจสอบแนวระดับความลาด ตลอดจนความไม่สม่ำเสมอต่าง ๆ อีกคร้ังหนึ่ง หาก ณ จุดใดผิวพื้นหรือ
ถนน สูงกว่าบริเวณข้างเคียงเกิน  3 มิลลิเมตร จะต้องทำการปรับแต่งออก แต่ถ้าสูง มากกว่านั้น ผู้รับร้างต้องทุบหรือสกัด
พื้นบริเวณนั้นทิ้ง แล้วหล่อใหม่ให้ได้ระดับที่กำหนด ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของวิศวกรโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 

  (4) การทดสอบความหนาของพื้นคอนกรีตในบริเวณอาคาร ผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงานต้องกำหนดให้มีการ
ทดสอบความหนาของพื้นคอนกรีต โดยวิธีการเจาะ เอาแท่งคอนกรีตไปตรวจสอบได้ และหากปรากฏว่าความหนาเฉลี่ย
ของพื้น นั้น ๆ น้อยกว่าที่กำหนดเกิน 3 มิลลิเมตร ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาตรวจสอบความแข็งแรง
ของพื้นนั้นหากเห็นว่าพื้นนั้นไม่แข็งแรง พอที่จะรับน้ำหนักตามที่ออกแบบไว้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทุบออก แล้วหล่อ
คอนกรีตใหม่ โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือเวลาเพิ่มไม่ได้ 
 8.4.12 การประเมินผลการทดสอบกำลังอัด  

  (1) ค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบชิ้นตัวอย่างจำนวน 3 ชิ้นหรือมากกว่า ซึ่งบ่มในห้องปฏิบัติการต้องไม่ต่ำกว่า
ค่าที่กำหนด และจะต้องไม่มีค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าร้อยละ 80 ของค่ากำลังอัดที่กำหนด  

  (2) หากกำลังอัดมีค่าต่ำกว่าที่กำหนดแล้ว อาจจำเป็นต้องเจาะเอาแท่งคอนกรีตไปทำการทดสอบ  

  (3) การทคสอบแท่งคอนกรีตต้องปฏิบัติตาม "วิธีเจาะและทดสอบแกนคอนกรีตที่เจาะและคานคอนกรีตที่
เลื่อยตัดมา" (ASTM C24) การทดสอบแท่งคอนกรีต ต้องกระทำในสภาพผึ่งแห้งในอาคาร  

  (4) องค์อาคาร หรือพื้นที่คอนกรีตส่วนใดที่ผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่แข็งแรงพอให้เจาะแกนคอนกรีต
อย่างน้อย     3 ตัวอย่างของแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่นั้น ๆ ซึ่งตำแหน่งที่จะเจาะนั้นให้ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนด 

  (5) กำลังของแกนคอนกรีตที่ได้จากแต่ละองค์อาคารหรือพื้นที่นั้น ต้องมีค่าเฉลี่ย  เท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 
90 ของกำลังอัดที่กำหนดไว้ จึงจะถือว่าใช้ได้  
  (6) บริเวณที่ทำการเจาะแกนคอนกรีต จะต้องทำการอุดซ่อมโดยใช้ซีเมนต์พิเศษ หรือด้วยวิธีการที่เหมาะสม
ซึ่ง ได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้ว  
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โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

  (7) หากผลการทคสอบแสดงให้เห็นว่าคอนกรีตมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ  จะต้องทุบคอนกรีตนั้นทิ้งแล้ว
หล่อใหม่ โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้นและจะอ้างเป็นเหตุในการขยายระยะเวลาของสัญญาออกไปไม่ได้  
  (8) ชิ้นตัวอย่างแท่งทรงกระบอก อาจใช้ถูกบาศก็ขนาด 0.5 X 0.15 X 0.15 เมตร แทนได้ โดยเปรียบเทียบ
ค่ากำลังอัดตามมาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กของ ว.ส.ท. 
9 งานพื้นคอนกรีตสำเร็จ 

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาระบบพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปตามที่ได้ระบใุนแบบ รวมถึงกรรมวิธีการติดตั้งเพื่อให้ใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ของแบบและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้มีความปลอดภัยและมั่นคง แข็งแรงสำหรับการใช้งาน 

 9.1 ข้อกำหนดทั่วไป 

9.1.1 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปที่นำมาใช้ หากระบุให้ใช้พื้นสำเร็จรูปแบบตันหรือท้องเรียบ (PLANKS) 

จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 576-2546 หากระบุให้ใช้พื้นสำเร็จรูปแบบ HOLLOW CORE 

จะต้องมีคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 828-2546 โดยพื้นสำเร็จรูปที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ ไม่มีรอย
แตกร้าว บิ่นหรือแตกหักส่วนใด ๆ ทั้งสิ้น 

9.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำรายละเอียดซึ่งระบุแบบหน้าตัด ขนาด ความยาว จำนวนเหล็กเสริมและรายละเอียด
การเสริมเหล็กเสริมหรือลวดเหล็กอัดแรง แบบขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING) รวมทั้งรายการคำนวณ 
การรับน้ำหนัก ระยะการโก่ง และ รายละเอียดวิธีการติดตั้ง การป้องกันอันตรายจากการติดตั้ง โดยวิศวกร
โยธา ระดับตั้งแต่สามัญวิศวกรขึ้นไป เป็นผู้ลงนามรับรอง และเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการ
ดำเนินการ 

9.1.3 ในกรณีที่แบบรูปไม่กำหนดค่ารับน้ำหนักบรรทุกจร (LIVE LOAD) ไว้หรือมีข้อขัดแย้งกับหลักวิศวกรรม
ขึ้น ให้ผู้รับจ้างแจ้งต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณาต่อไป 

9.1.4 แผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปทุกแผ่นต้องมีเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมแสดงไว้ โดยชัดเจน รวมถึง
ตำแหน่งจุดหิ้ว   จุดยกแผ่นพื้นต้องมีความแข็งแรง สามารถใช้งานได้ปลอดภัย 

9.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ 
9.2.1 คอนกรีต สำหรับพื้นสำเร็จรูป ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 350 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เมื่อ
ทดสอบด้วยแท่งทรงกระบอกมาตรฐาน ที่อายุครบ 28 วัน 

9.2.2 ลวดเหล็กแรงดึงสูง (STEEL WIRE) ลวดเหล็กตีเกลียวแรงดึงสูง รวมถึงอุปกรณ์ ประกอบในการผลิตพื้น
คอนกรีตสำเร็จรูป ต้องได้มาตรฐานตามมาตรฐาน อุตสาหกรรมฉบับที่เก่ียวข้อง 
9.2.3 คอนกรีตทับหน้า ต้องมีกำลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า 320 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

9.3 การปฏิบัติงาน 

9.3.1 การกองเก็บแผ่นพื้นคอนกรีต 

 เมื ่อขนส่งแผ่นพื้นคอนกรีตแล้ว ควรต้องดเนินการติดตั้งทันที หากไม่สามารถดำเนินการติดตั้งทันที 
จำเป็นต้องนำแผ่นพื้นคอนกรีตลงจากพาหนะแล้วกองแผ่นพื้นไว้บริเวณก่อสร้างนั้น ต้องดำเนินการดังนี้ 
(1) วางบนพ้ืนท่ีเป็นพื้นเรียบ ไม่ลาดเอียง สามารถรับน้ำหนักของแผ่นพื้นท่ีกองไว้ได้ ไม่ทรุดตัวขณะกองแผ่นพื้น 

(2) บริเวณกองแผ่นพื้นต้องไม่มีน้ำท่วมขัง และต้องมีความสะอาด 

(3) ห้ามวางแผ่นพื้นลงบนพื้นโดยตรง แต่จะต้องมีหมอนไม้รองรับปลายทั้ง 2 ข้าง ในตำแหน่งที่ผู้ผลิตแผ่นพื้นกำหนด 

โดยต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแผ่นพ้ืน 
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(4) การวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปซ้อนกันหลาย ๆ แผ่น ทุกแผ่นจะต้องมมีหมอนไม้รองรับ และจัดให้แนวหมอนไม้

ตรงกันในแต่ละชั้น 

9.3.2 คุณภาพของแผ่นพื้นก่อนการติดตั้ง 
  ผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบแผ่นพื้นทุกแผ่นก่อนการติดตั้งและห้ามใช้แผ่นพื้นดังต่อไปนี้ 

(1) แผ่นพื้นท่ีมีรอยแตกร้าวด้านใต้แผ่นพ้ืน ตลอดความยาวหรือแนวขวาง 

(2) แผ่นพื้นท่ีมีปลายบิ่น แตก หรือแผ่นพื้นคอนกรีตที่มีแนวปลายแผ่นไม่ขนานกับแนวคานที่จะรองรับแผ่นพ้ืน 

(3) แผ่นพื้นท่ีมีการโก่งตัวมากกว่าค่าที่ระบุในรายการคำนวณ 

(4) แผ่นพื้นท่ีมีช่องเปิดต่างจากท่ีระบุไว้ใน SHOP DRAWING ที่เสนอไว้และได้รับการอนุมัติจากทางผู้ว่าจ้าง  

9.3.3 การติดตั้ง 
 ก่อนการติดตั้งแผ่นพื้นอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบสภาพของคานที่จะรองรับแผ่น
พื้น ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมที่จะติดตั้งได้ ดังนี้ 
(1) คานท่ีรองรับจะต้องอยู่ในสภาพท่ีสามารถรับน้ำหนักได้ กรณีคานคอนกรีตต้องมีค่ากำลังอัดประลัยตามที่กำหนดใน

แบบรูปหรือรายการงานคอนกรีต ส่วนกรณีคานเหล็ก จะต้องมีการเชื่อมต่อหรือจัดทำรอยต่อต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ก่อนดำเนินการติดตั้ง 

(2) ผิวหลังคานจะต้องเรียบ ไม่ขรุขระ สะอาดและไม่มีเศษวัสดุอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องอยู่ขณะติดตั้งแผ่นพื้นคอนกรีต 

(3) การยกแผ่นพ้ืนคอนกรีต ต้องยกในตำแหน่งหูหิ้วหรือตำแหน่งท่ีเหมาะสมที่ทางผู้ผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตกำหนดไว้ 

(4) แผ่นพื้นคอนกรีตต้องวางบนคานหรือบ่ร่องไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 

(5) แผ่นพื้นคอนกรีตต้องชิดสนิทกัน โดยช่องว่างที่เหลือเศษ ไม่สามารถวางแผ่นพื้นคอนกรีตขนาดกว้างตามมาตรฐาน

ได้ ให้ดำเนินการทำแบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) เสนอต่อ ผู้ว่าจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(6) ในกรณีที่ต้องมีค้ำยันชั่วคราว ระหว่างการติดตั้งให้ดำเนินการตามคำแนะนำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยจะถอดค้ำ

ยันออกได้ต่อเมื่อเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่น้อยกว่า 3 วัน หรือตามที่ผู้ผลิตแนะนำ 

(7) การเทคอนกรีตทับหน้าแผ่นพื้นคอนกรีต ให้ใช้ตามแบบระบุ หากไม่มีการระบุในแบบรูป ให้เทคอนกรีตทับหน้าหนา

ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร โดยคอนกรีตให้ใช้ตามรายละเอียดงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(8) เหล็กเสริมส่วนทับหน้าของแผ่นพื้นให้ทำตามที่กำหนดในแบบรูป หากไม่มีการระบุให้ใช้เหล็กเสริมขนาด 6 มม. @ 

0.20 ม.# หรือลวดตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (WIRE MESH) ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มม. @ 15 ม. 

9.3.4 ช่องเปิดและการเจาะ 

(1) ช่องเปิดในแผ่นพื้นคอนกรีต จะต้องเจาะหรือดำเนินการมาจากโรงงานผลิต หรือก่อนการติดตั้งแผ่นพื้นตาม
ตำแหน่งที่ระบุในแบบรายละเอียด (SHOP DRAWING) เท่านั้น 

(2) หากมีความจำเป็นต้องเจาะหรือตัดแผ่นพื้นคอนกรีต ให้จัดทำแบบรายละเอียดรวมทั้งวิธีดำเนินการเสนอต่อ
ผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ 

(3) การดำเนินการเจาะหรือตัดแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป จะต้องดำเนินการโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม และไม่
เกิดการกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแข็งแรงของแผ่นพื้น รวมทั้งห้ามใช้ค้อนทุบโดยเด็ดขาด 

(4) การเจาะยึดวัสดุ อุปกรณ์แขวนไว้ใต้แผ่นพื้น หากวัสดุนั้นมีน้ำหนักมากต้องมีการเจาะยึดที่มั่นคงแข็งแรง 
โดยผู้รับจ้างต้องแสดงตำแหน่งวิธีการเจาะยึดไว้ใน SHOP DRAWING ด้วย หากเป็นการเจาะยึดไม่ต้องการ
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แรงยึดรั้งสูง ให้ผู้ควบคุมงานเป็น   ผู้พิจารณาได้ โดยหลีกเลี่ยงการเจาะในแนวลวดเหล็กอัดแรงในแผ่นพื้น
คอนกรีต 

9.3.5 การทดสอบ 

 หากมีข้อสงสัยเกี ่ยวกับการรับน้ำหนักบรรทุกของแผ่นพื ้นก่อนหรือหลังการติดตั้งหรือหากรายหาร
กำหนดให้ทำการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ ผู้ว่าจ้างกำหนด พร้อมจัดทำ
รายงานการทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง จำนวน 3 ชุด เพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบในการทดสอบทั้งสิ้น 

10 งานเหล็กรูปพรรณ 

ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ผู้เชียวชาญชอบงาน ตลอดจนแรงงานการติดตั้งเคลื่อนย้าย และสิ่งที่
จำเป็นสำหรับงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ซึ่งเหล็กรูปพรรณที่จะกล่าวถึงนั้น รวมถึงงานป้องกันสนิมด้วยกรรมวิธีที่
เหมาะสม โดยรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหล็กรูปพรรณซึ่งมิได้ระบุในแบบรูปและบทกำหนดนี้ ให้ถือปฏิ บัติตาม “มาตรฐาน
สำหรับอาคารเหล็กประพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ 

10.1 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับวัสดุ 
10.1.1 เหล็กรูปพรรณทั้งหมด ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ที่ 

1227-2558 หรือ ASTM A36 โดยเหล็กรูปพรรณทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
รูปร่างเป็นแนวตรง ไม่บิดเบี้ยว ไม่มีรอยตำหนิหรือชำรุดเสียหาย ไม่มีสนิมกัดกร่อน ไม่เปื้อนสี
หรือน้ำมัน โดยทุกท่อนต้องมีอักษรย่อแสดง ชั้นคุณภาพ ขนาด ความหนา ความยาว ชื่อ
ผู้ผลิต หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนอย่างชัดเจน 

10.1.2 เหล็กรูปพรรณชนิดผลิตเย็น ต้องมีผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีรอยปริแตกและลูกคลื่น รูปร่างลักษณะ
ของเหล็กโครงสร้างต้องเห็นได้ชัดเจน 

10.1.3 ลวดเชื่อมมเหล็ก จะต้องเป็นวัสดุที่ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย มอก .49-2560 หรือ
เทียบเท่า JIS โดยสอดคล้องกับประเภทของเหล็กรูปพรรณและชนิดการเชื่อมที่ระบุไว้ 

10.1.4 สลักเกลียว แป้นเกลียวและแหวนรอง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย 
มอก.291-2530, มอก. 171-2530, มอก.258-2521หรือเทียบเท่า มาตรฐาน JIS 

10.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม และส่งเอกสารในรับรองจากโรงงานผู้ผลิตและผลการทดสอบของวัสดุ
ต่าง ๆ ที่จะใช้ จำนวน 3 ชุด เสนอต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยใบรับรองจะต้องระบุผล
ของการทดสอบทั้งกายภาพ และทางเคมี ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดใช้วัสดุ 

 ในกรณีที่ผลการทดสอบไม่เป็นไปตามที่ระบุ หรือผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรมีการ
ทดสอบเพิ่มเติมจากแหล่งผลิตหรือห้องทดลอง ซึ่งในการทดสอบเพิ่มเติมนี้ ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ในการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ ASTM หรือ JIS ที่
เกี่ยวข้อง โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าทำเนียมต่าง ๆ ในการนำส่งและ
ทดสอบคุณภาพของเหล็กรูปพรรณ 

10.1.6 หากปรากฏว่าเหล็กรูปพรรณที่นำมาทดสอบนั้น มีคุณภาพต่ำกว่าเหล็กรูปพรรณที่ระบุแล้ว ผู้รับ
จ้างจะต้องจัดหาเหล็กรูปพรรณใหม่ที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่ระบุมาใช้งาน โดยจะคิดค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมหรือเป็นเหตุให้ขอขยายเวลาในสัญญาไม่ได้ 
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10.2 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

10.2.1 การกองเก็บวัสดุ  
(1) การคิดเหล็กรูปพรรณทางที่ประกอบแล้วหรือยังไม่ได้ประกอบ  ต้องเก็บไว้ใน โรงเก็บที่ไม่ถูก

แดดและฝน โดยเก็บไว้บนพื้นยกเหนือพื้นดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กสัมผัสผิวดิน และรักษา
เหล็กให้ปราศจากฝุ่น ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อผิวเหล็ก 

(2) การกองเก็บเหล็กรูปพรรณ ต้องแยกตามขนาด ประเภทของหน้าตาและชนิดของเหล็ก
รูปพรรณและอาจทำเครื่องหมาย เช่น การทาสีแบ่งแยกให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งาน 

10.2.2 ตัดเหล็กรูปพรรณ 

(1) วิธีการตัดเหล็กรูปพรรณ ต้องใช้เคร่ืองมือกลที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของเหล็ก และต้องตัดให้
ขาดจากกัน   ห้ามหักงอเพื่อทำให้ขาดจากกัน  

(2) หากใช้ความร้อนในการตัดเหล็ก การทำให้เหล็กเย็นตัวจะต้องปล่อยเหล็กให้เย็นตัวลงตาม
ธรรมชาติ หรือใช้น้ำยาพิเศษ เพื่อป้องกันมิให้คุณสมบัติของเหล็กบริเวณที่ถูกความร้อนเสีย
คุณภาพไป  

(3) การตัดเหล็กต้องการให้ได้ดิ่ง ฉากหรือเป็นไปตามแบบรูป ในบริเวณที่ถูกตัดหากมีเศษเหล็กที่
เป็นเสี้ยน จะต้องแต่งให้เรียบ โดยวิธีขัด หรือจะโดยวิธีอ่ืนตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ 

(4) การตัดเพื่อนำมาต่อกัน จะต้องประกับได้เข้ากันสนิทพอดี โดยเฉพาะท่อเหล็กกลวงจะต้องตัด
ให้มีความโค้งเว้าเข้าประกบกันแนบสนิทพอดี 

10.2.3 การต่อเหล็กรูปพรรณ 

  การต่อเหล็กโครงสร้าง มีวิธีการต่อด้วยการเชื่อมและการใช้สลักเกลียว ตามที่กำหนด
ในแบบรูป นอกนั้นให้ต่อได้ในกรณีจำเป็น ซึ่งรอยต่อจะต้องมีกำลังมากกว่าหรือเท่ากับกำลังรับ
แรงของเหล็กรูปพรรณที่ไม่มีการต่อเชื่อม และการต่อจะต้องถูกต้องตามที่ผู้ออกแบบของผู้ว่าจา้ง
เห็นชอบ โดยที ่ผู ้ร ับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของรอยต่อเสนอให้ผู ้ว่าจ้างพิจารณาก่อน
ดำเนินการ 

  (1) การต่อโดยการเชื่อม 
ก. ให้ต่อเชื่อมเหล็กภายในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ หากโรงงานอยู่นอกสถานที่ก่อสร้าง ต้องแจ้งให้ผู้ว่า

จ้างทราบล่วงหน้าเพ่ือตรวจสอบงาน  

ข.  การเช่ือมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท. สำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณหมวดงานเช่ือม  

ค.  ผิวหน้าท่ีจะทำการเช่ือมต้องสะอาด ปราศจากสะเก็ดร่อน สนิม ไขมัน สี หรือวัสดุแปลกปลอม ที่

จะทำให้เกิดผลเสียต่อการเชื่อม และเมื่อเช่ือมแล้วต้องสะอาดไม่ให้มีขี้ โลหะหรือกรันติดเหลืออยู่

ที่เหล็ก  

ง.  ในระหว่างการเชื่อม ต้องยึดชิ้นส่วนที่จะเชื่อมติดกันให้แน่น เพื่อให้ผิวแนวสนิทและในแนวการ

เชื่อมที่ถูกต้อง และต้องพยายามเช่ือมในตำแหน่งราบ สำหรับท่อเหล็กกลวงจะต้องมีแกนเหล็กที่

มีความหนาไม่ต่ำกว่าเหล็กท่ีนำมาต่อสวมอยู่ภายในรอยต่อด้วย  



รายการประกอบแบบ  41 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

จ.  ในการเชื่อมต้องวางลำดับการเชื ่อมให้ดี  เพื ่อหลีกเลี่ยงการบิดเบี้ยวและหน่วยแรงตกค้างใน

ระหว่างกระบวนการเช่ือม 

ฉ. การเชื่อมแบบต่อชน จะต้องเชื่อมในลักษณะที่จะทำให้ได้ PENETRATION โดยสมบูรณ์ มิให้กะ

เปาะตะกรันขังอยู่ ในกรณีนี้อาจใช้วิธีลบมุมตามขอบหรือ BACKING PLATE ก็ได้ 

ช. ชิ้นส่วนที่จะต่อเชื่อมแบบททาบ จะต้องวางให้ชิดกันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม 

จะต้องห่างไม่เกิน 6 มิลลิเมตร 

ซ. การเช่ือมต้องพยายามไม่ทำให้เหลก็รูปพรรณเปลี่ยนรูป และให้มี SHRINKAGE STRESS น้อยที่สุด 

ณ. ช่างเชื่อมที่ปฏิบัติงานต้องมีความสามารถและชำนาญ โดยคุณสมบัติของผู้เชื่อม ต้องเป็นช่างเชื่อม

ฝีมือดีที่ได้รับหนังสือรับรองจากกระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่

น่าเชื่อถือได้ โดยหากว่าช่างเชื่อมที่ไม่มีความสามารถพอ ผู้ว่าจ้างสามารถยับยั้งไม่ให้ช่างเชื่อมผู้

นั้นปฏิบัติงานต่อได้ และผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างเชื่อมที่มีฝีมือดีมาปฏิบัติงานแทนได้ทันที 

(1) การต่อด้วยการใช้สลักเกลียว 

ก. สลักเกลียว แป้นเกลียว สลักเกลียวปล่อยสองข้าง ฯลฯ ที่ใช้ต้องเป็นชนิดชั้นคุณภาพ ขนาดและ

รายละเอียดอื่น ๆ ตามมาตรฐาน ASTM หรือ JIS ที่เกี่ยวข้อง 

ข. การเจาะรูสำหรับใส่สลักเกลียวให้เจาะด้วยสว่าน การเจาะด้วยวิธีอื่นจะต้องได้รับความเห็นชอบ

จากผู้ว่าจ้างเสียก่อน 

ค. ขนาดของรูที่เจาะ สำหรับสลักเกลียวให้ใหญ่กว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียวระหว่าง         

1.5-2.0 มิลลิเมตร 

ง. การใส่สลักเกลียวจะต้องทำด้วยความประณีต โดยไม่ทำให้เกลียวเสียหายกับผิวของชิ้นส่วนที่

นำมาต่อกันต้องเรียบและสัมผัสกันเต็มหน้า ก่อนที่จะทำการขันสลักเกลียว ต้องมีแหวนรอง

เรียบร้อยก่อน 

จ. การขันสลักเกลียว ต้องขันสลักเกลียวให้แน่นทุกตำแหน่งตามเกณฑ์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม 

และเมื่อขันแน่นแล้ว ให้ทุบปลายเกลียวกันไม่ให้เป็นเกลียวคลายตัว 

10.2.4 การประกอบและติดตั้ง 
(1) การประกอบต้องพยายามประกอบโครงสร้างที่โรงงานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
(2) การยกและติดตั้ง จะต้องให้เครื ่องมือสำหรับการยกและติดตั ้งโครงเหล็กที่เหมาะสม

สามารถยกชิ้นส่วนได้โดยปลอดภัย และยกให้ได้ดิ่งและมีค้ำยันยึดให้แข็งแรง 

(3) การติดตั้งจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และถูกต้องตามแบบ เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อโครงสร้าง องค์อาคารที่วางทาบกันจะต้องวางให้แนบสนิทเต็มพื้นที่กับ
แผ่นรองรับ แล้วยึดให้แน่นและมั่นคง 

(4) การติดตั้งตัวเสริมกำลังและองค์อาคารยึดโยง ให้กรระทำอย่างประณีตเรียบร้อย สำหรับตัว
เสริมกำลังที่ติดแบบอัดแน่นต้องอัดให้สนิทจริง ๆ  

(5) ห้ามขยายรูสลักด้วยความร้อนหรือใชแก๊สเป็นอันขาด และจะต้องแก้ไขแนวต่าง ๆ ให้ตรง
ตามแบบ รูที่เจาะไว้ไม่ถูกต้อง จะต้องอุดให้เต็มด้วยวิธีเชื่อม และเจาะรูใหม่ให้ถูกตำแหน่ง โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการ 



รายการประกอบแบบ  42 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 

 

 
โครงการจ้างออกแบบปรบัปรงุอาคารเกษตรสุขภาวะ พร้อมครภุณัฑ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

(6) รายละเอียดให้เป็นไปตาม “มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ 

10.3 การป้องกันเหล็กมิให้ผุกร่อน 
10.3.1 การทาสีและการป้องกันการผุกร่อนของงานเหล็กรูปพรรณให้ตรงตามบทกำหนดแบบ และให้

เป็นไปตามข้อกำหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

10.3.2 ผิวที่จะทาสี 
 (1) การเตรียมผิว 

ก.  ก่อนทาสีต้องขัดผิวให้สะอาด โดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของ
เหล็ก แล้วขัดด้วยแปลงลวดหรือกระดาษทรายอีกครั้ง เพื่อขจัดเศษโลหะที่หลุดร่อน
ออกให้หมด ยกเว้นผิวเหล็กที่อาบโลหะหรือสังกะสีต้องระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ 

ข.  รอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ได้รับการกระทบกระเทือนจากการเชื่อม จะต้องเคาะตะกรัน
เศษเหล็กออกให้หมดเสียก่อน จึงทำการขัดผิวให้สะอาดเช่นเดียวกัน 

ค.  ก่อนที่จะทาสีในขั้นตอนต่อไป ให้ทำความสะอาดผิว ให้ปราศจากไขมัน สนิม หรือสิ่ง
สกปรกออกให้หมด และต้องปล่อยให้ผิวแห้งก่อนจะทาสี 

(2) การทาสี 
ก.  การทาสีรองพื้นโครงสร้างเหล็ก จะต้องทาก่อนนำไปประกอบติดตั้ง และเมื่อประกอบ

ติดตั้งแล้วเสร็จ ให้ทาทับอีก 2 ชั้น 

ข.  การทาสีทับหน้าโครงสร้างเหล็กส่วนที่มองไม่เห็น เช่น ไม่มีฝ้าปิด ให้ทาสีทับหน้าอีก
อย่างน้อย 1 ชั้น จนกว่าจะไม่เห็นรอยแปลงหรือสีรองพื้น 

ค.  ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝังในคอนกรีต ไม่ต้องทาสีทั้งหมด แต่จะต้องทำความสะอาด
ผิวเช่นเดียวกับเหล็กที่ทาสี ก่อนการเทคอนกรีตหุ้ม 

ง.  การทาสีเหล็กให้ตรวจสอบจากรายการประกอบแบบส่วนที ่เกี ่ยวกับการทาสีงาน
เหล็กในหมวดงานสถาปัตยกรรมอีกครั้งหรือตามที่ระบุในแบบรูป  

10.4 การป้องกันไฟสำหรับเหล็กรูปพรรณ 

 ชิ้นส่วนเหล็กรูปพรรณซึ่งถูกกำหนดให้มีการป้องกันไฟตามแบบรูปนั้น ให้ถือปฏิบัติตาม “มาตรฐานกร
ป้องกันอัคคีภัย” ของวิศวกรรมแห่งประเทศไทยฯ ทุกประการ 

 




