

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ...จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) มหาวิทยาลัยแม่โจ้...
.....ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่...

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท









๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)..จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) ...
..มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่..

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓๒,๘๒๕,๔๓๒.๑๕ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๒ แบบ ปร ๕ (ก)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ แบบ ปร.๔ (ก)	จำนวน	๕๘	แผ่น
๖.๔ แบบ ปร.๕ (ข)	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๕ แบบ ปร.๔ (ข)	จำนวน	๓	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑..........ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี
- ๗.๒..........อาจารย์ ดร.ชนิษฐา วิศิษฎ์เจริญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
- ๗.๓..........นายไพศาล สงวน ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท
- ๗.๔..........นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ ตำแหน่ง หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติใหม่
- ๗.๕..........นายธนพงษ์ นิยมพงษ์(ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา
- ๗.๖..........นายวิทยา ถาแก้ว ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
- ๗.๗..........นายณัฐพล ต๊ะสม ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
- ๗.๘..........นายฉัตรชัย กันทวงศ์ ตำแหน่ง สถาปนิก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)		
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
แบบเลขที่ :	Xxxx		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้		
แบบ пр. 4 และ пр.5 ที่แบบ มีจำนวน	1	ชุด	63 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	31	เดือน	มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สิ่งก่อสร้าง	29,566,167.15	
2	ครุภัณฑ์	3,259,264.99	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	32,825,432.15	
	ราคากลาง	32,825,432.15	
	ราคากลาง (สามสิบสองล้านแปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสองบาทสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
 (ตำแหน่ง) ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อ กรรมการ
 วิทยุ ธิษณุ ธิษณุ
 อาจารย์ ดร.ชนิษฐา วิทยุเจริญ
 (ตำแหน่ง) ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 นายไพศาล สงวน
 (ตำแหน่ง) หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

ลงชื่อ กรรมการ
 นางจิรพรรณ จันทราศัพท์
 (ตำแหน่ง) หัวหน้างานงานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่

ลงชื่อ กรรมการ
 นายธนพงษ์ นิยมพงษ์
 (ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
 นายวิทยา ถาแก้ว
 (ตำแหน่ง) วิศวกรไฟฟ้า

ลงชื่อ กรรมการ
 นายณัฐพล ติงสม
 (ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา

ลงชื่อ กรรมการ
 นายฉัตรชัย กันทวงศ์
 (ตำแหน่ง) สถาปนิก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน / งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่ :	Xxxx
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบ ปร. 4 (ก) ที่แนบ มีจำนวน	58 หน้า
คำนวณราคาเมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สิ่งก่อสร้าง	24,000,460.39	1.2319	29,566,167.15	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			29,566,167.15	
	คิดเป็นเงินประมาณ	ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์		29,566,167.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยอธิการบดี

ลงชื่อกรรมการ

อาจารย์ ดร.ชนิษฐา วิศิษฐ์เจริญ
(ตำแหน่ง) ผู้ช่วยคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

ลงชื่อประธานกรรมการ

นายไพศาล สงวน
(ตำแหน่ง) หัวหน้างานจัดการก่อสร้างและผังแม่บท

ลงชื่อกรรมการ

นางจิรพรรณ จันทราศัพท์
(ตำแหน่ง) หัวหน้างานงานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่

ลงชื่อกรรมการ

นายชนพงษ์ นิยมพงษ์
(ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการ

นายวิทยา ถาแก้ว
(ตำแหน่ง) วิศวกรไฟฟ้า

ลงชื่อกรรมการ

นายณัฐพล ต๊ะสม
(ตำแหน่ง) วิศวกรโยธา

ลงชื่อกรรมการ

นายฉัตรชัย กันทวงศ์
(ตำแหน่ง) สถาปนิก

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
A	หมวดงานโครงสร้างและงานรื้อถอน								
	งานเตรียมการและรื้อถอน								
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	2,135.79	ตร.ม.	-	-	26.00	55,530.54	55,530.54	
	- รื้อถอนตัวโคม	1,229.00	ชุด	-	-	26.00	31,954.00	31,954.00	
	- รื้อถอนแอร์	12.00	ชุด	-	-	500.00	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ในห้องน้ำ	267.00	ชุด	-	-	140.00	37,380.00	37,380.00	
	- รื้อถอนวัสดุผิวกระเบื้องพื้นเดิม	576.61	ตร.ม.	-	-	51.00	29,407.11	29,407.11	
	- รื้อถอนวัสดุผิวพรมปูพื้นเดิม	383.19	ตร.ม.	-	-	15.00	5,747.85	5,747.85	
	- รื้อถอนงานรื้อถอนวัสดุผิวพื้นลานเดิมเดิม	549.02	ตร.ม.	-	-	15.00	8,235.30	8,235.30	
	- รื้อถอนโครงสร้างและวัสดุผนังหลังคา	259.43	ตร.ม.	-	-	67.00	17,381.81	17,381.81	
	- รื้อถอนเฉพาะวัสดุผนังหลังคา	33.24	ตร.ม.	-	-	26.00	864.24	864.24	
	- รื้อถอนรื้อถอนคานเตอร์	8.95	ม.	-	-	72.00	644.40	644.40	
	- รื้อถอนป้ายอาคารเดิม	1.00	รายการ	-	-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
	- รื้อถอนเพอร์นิเจอร์เดิม, รื้อถอนผนังตกแต่งเดิม	5.40	ม.	-	-	185.00	999.00	999.00	
	- รื้อถอนชุดประตู	143.00	ชุด	-	-	70.00	10,010.00	10,010.00	
	- รื้อถอนชุดประตู 2 บาน	24.00	ชุด	-	-	140.00	3,360.00	3,360.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง	23.00	ชุด	-	-	70.00	1,610.00	1,610.00	
	- A1.งานรื้อถอนวัสดุผิวกระเบื้องผนังเดิม	2,123.42	ตร.ม.	-	-	31.00	65,826.02	65,826.02	
	- A2.งานรื้อถอนวัสดุผิววอลล์เปเปอร์เดิม	1,129.02	ตร.ม.	-	-	15.00	16,935.30	16,935.30	
	- B.งานทาสีผนัง	810.39	ตร.ม.	-	-	41.00	33,225.99	33,225.99	
	- B2.งานทาสีผนังบางส่วน	186.50	ตร.ม.	-	-	41.00	7,646.50	7,646.50	
	- งานล้อมรั้วชั่วคราว งานกำแพงป้องกันฝุ่น และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญา	1.00	รายการ	36,480.00	36,480.00	15,200.00	15,200.00	51,680.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ Xxxx

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.								
	งานโครงสร้างฐานราก	1.00	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	เจาะทดสอบดิน	14.00	ต้น	18,500.00	259,000.00	-	-	259,000.00	
	เสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 m.	14.00	ต้น	300.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็ม (Seismic Test)	1.00	ต้น	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	
	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม (Dynamic Load Test)	14.00	ต้น	-	-	350.00	4,900.00	4,900.00	
	งานตัดหัวเข็ม	250.00	ลบ.ม.	-	-	121.00	30,250.00	30,250.00	
	งานดินขุดและถมคืน	121.00	ลบ.ม.	528.04	63,892.84	121.00	14,641.00	78,533.84	
	ทรายหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,827.10	1,827.10	329.00	329.00	2,156.10	
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	41.00	ลบ.ม.	1,971.96	80,850.36	329.00	13,489.00	94,339.36	
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	121.43	ตร.ม.	224.30	27,237.31	-	-	27,237.31	
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ใช้ 80 %	151.79	ตร.ม.	-	-	163.00	24,741.87	24,741.87	
	งานไม้แบบ								
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น DB 25 mm.	239.27	กก.	19.20	4,594.01	3.50	837.45	5,431.46	
	- เหล็กเส้น DB 16 mm.	532.72	กก.	19.31	10,286.77	3.90	2,077.60	12,364.36	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm.	405.75	กก.	19.41	7,875.65	3.90	1,582.43	9,458.08	
	- เหล็ก RB 9 mm.	1,519.93	กก.	19.90	30,246.67	4.90	7,447.67	37,694.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.93	กก.	35.05	2,836.60	-	-	2,836.60	
	- ตะปู	37.95	กก.	43.93	1,667.04	-	-	1,667.04	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ลีงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุพรรณ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างเสา								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	10.72	ลบ.ม.	1,971.96	21,133.30	421.00	4,511.81	25,645.11	
	งานไม้แบบไม้คร่าว ใช้ 80 %	98.00	ตร.ม.	224.30	21,980.29	-	-	21,980.29	
	งานไม้แบบ	122.49	ตร.ม.	-	-	163.00	19,966.49	19,966.49	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น DB 16 mm.	733.90	กก.	19.31	14,171.54	3.90	2,862.20	17,033.73	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm.	51.11	กก.	19.41	991.97	3.90	199.31	1,191.28	
	- เหล็ก RB 9 mm.	267.53	กก.	19.90	5,323.87	4.90	1,310.90	6,634.77	
	- เหล็ก RB 6 mm.	269.47	กก.	20.40	5,497.09	4.90	1,320.38	6,817.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.66	กก.	35.05	1,390.08	-	-	1,390.08	
	- ตะปู	30.62	กก.	43.93	1,345.29	-	-	1,345.29	
	งานโครงสร้างคาน								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	41.06	ลบ.ม.	1,971.96	80,971.73	421.00	17,286.91	98,258.65	
	งานไม้แบบไม้คร่าว ใช้ 80 %	493.10	ตร.ม.	224.30	110,601.60	-	-	110,601.60	
	งานไม้แบบ	616.37	ตร.ม.	-	-	163.00	100,468.46	100,468.46	
	ไม้ค้ำยันห้องคาน	49.00	ตัน	28.00	1,372.00	-	-	1,372.00	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น DB 16 mm.	1,262.97	กก.	19.31	24,387.91	3.90	4,925.58	29,313.49	
	- เหล็กเส้น DB 12 mm.	1,282.09	กก.	19.41	24,885.32	3.90	5,000.14	29,885.46	
	- เหล็ก RB 9 mm.	364.21	กก.	19.90	7,247.72	4.90	1,784.61	9,032.33	
	- เหล็ก RB 6 mm.	472.17	กก.	20.40	9,632.21	4.90	2,313.62	11,945.83	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	101.44	กก.	35.05	3,555.57	-	-	-	3,555.57	
	- ตะปู	154.09	กก.	43.93	6,769.29	-	-	-	6,769.29	
	งานโครงสร้างพื้น GS									
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	69.48	ลบ.ม.	1,971.96	137,020.22	329.00	22,860.33	22,860.33	159,880.55	
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ใช้ 80 %	8.38	ตร.ม.	224.30	1,880.41	-	-	-	1,880.41	
	งานไม้แบบ	10.48	ตร.ม.	-	-	163.00	1,708.13	1,708.13	1,708.13	
	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก RB 9 มม.	3,162.36	กก.	19.90	62,930.87	4.90	15,495.54	15,495.54	78,426.41	
	- ลวดผูกเหล็ก	94.87	กก.	35.05	3,325.22	-	-	-	3,325.22	
	- ตะปู	2.62	กก.	43.93	115.09	-	-	-	115.09	
	งานโครงสร้างคาน FW									
	- งานก่ออิฐฉาบผิว 2ชั้น	440.64	ตร.ม.	682.00	300,515.12	195.00	85,924.41	85,924.41	386,439.53	
	งานโครงสร้างพื้น RAMP									
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	5.60	ลบ.ม.	1,971.96	11,039.03	329.00	1,841.74	1,841.74	12,880.77	
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ใช้ 80 %	7.37	ตร.ม.	224.30	1,653.32	-	-	-	1,653.32	
	งานไม้แบบ	9.21	ตร.ม.	-	-	163.00	1,501.84	1,501.84	1,501.84	
	เหล็กเสริมคอนกรีต									
	- เหล็ก RB 9 มม.	502.59	กก.	19.90	10,001.51	4.90	2,462.68	2,462.68	12,464.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	15.08	กก.	35.05	528.47	-	-	-	528.47	
	- ตะปู	2.30	กก.	43.93	101.19	-	-	-	101.19	
	งานโครงสร้างพื้น S									
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	12.88	ลบ.ม.	1,971.96	25,403.97	421.00	5,423.57	5,423.57	30,827.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 แบบเลขที่ : XXXX
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานที่ปรึกษา : บริษัทสถาปัตย์
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ไซ้ 80 %	86.60	ตร.ม.	224.30	19,424.09	-	-	19,424.09	
	งานไม้แบบ	108.25	ตร.ม.	-	-	163.00	17,644.49	17,644.49	
	ไม้ค้ำยันท้องพื้น	74.27	ตัน	28.00	2,079.67	-	-	2,079.67	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 9 มม.	949.14	กก.	19.90	18,887.79	4.90	4,650.76	23,538.56	
	- ลวดผูกเหล็ก	28.47	กก.	35.05	998.02	-	-	998.02	
	- ตะปู	27.06	กก.	43.93	1,188.84	-	-	1,188.84	
	งานโครงสร้างบันได ST								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	19.03	ลบ.ม.	1,971.96	37,519.30	421.00	8,010.11	45,529.41	
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ไซ้ 80 %	80.58	ตร.ม.	224.30	18,074.61	-	-	18,074.61	
	งานไม้แบบ	100.73	ตร.ม.	-	-	163.00	16,418.65	16,418.65	
	ไม้ค้ำยันท้องพื้น	44.00	ตัน	28.00	1,232.00	-	-	1,232.00	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	1,166.46	กก.	19.31	22,524.30	3.90	4,549.18	27,073.48	
	- เหล็ก RB 9 มม.	846.87	กก.	19.90	16,852.69	4.90	4,149.66	21,002.35	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.40	กก.	35.05	2,117.01	-	-	2,117.01	
	- ตะปู	25.18	กก.	43.93	1,106.24	-	-	1,106.24	
	งานถนนคอนกรีต								
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (Cylinder)	43.85	ลบ.ม.	1,971.96	86,460.59	329.00	14,425.01	100,885.59	
	- เหล็กเส้น DB 16 มม.	269.05	กก.	19.31	5,195.34	3.90	1,049.29	6,244.63	
	- เหล็ก RB 19 มม.	224.27	กก.	18.40	4,126.59	3.50	784.95	4,911.54	
	- เหล็ก RB 9 มม.	445.49	กก.	19.90	8,865.28	4.90	2,182.91	11,048.19	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่: Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	28.16	กก.	35.05	987.16	-	-	987.16	
	Wire mesh 4 mm. @ 0.20 m.	292.30	ตร.ม.	33.00	9,645.90	6.00	1,753.80	11,399.70	
	MASTIC JOINT SEALANT	822.00	ม.	14.04	11,540.88	4.21	3,462.26	15,003.14	
	แถบทางเข้าขอบถนน	6.00	ชุด	500.00	3,000.00	150.00	900.00	3,900.00	
	งานไม้แบบ+ไม้คร่าว ใช้ 80 %	24.54	ตร.ม.	224.30	5,504.40	-	-	5,504.40	
	งานไม้แบบ	30.68	ตร.ม.	-	-	163.00	5,000.10	5,000.10	
	- ตะปู	7.67	กก.	43.93	336.89	-	-	336.89	
	ผนังกันดินสำเร็จรูป	78.00	ม.	2,000.00	156,000.00	500.00	39,000.00	195,000.00	
	งานเหล็กรูปพรรณ								
	งานหลังคา 1ห้องรับรอง								
	C-100x50x20x3.2 mm.	429.00	กก.	22.93	9,838.40	12.00	5,148.00	14,986.40	
	100x50x2.3 mm.	493.44	กก.	27.91	13,773.72	12.00	5,921.28	19,695.00	
	50x50x2.3 mm.	320.64	กก.	24.78	7,944.75	12.00	3,847.68	11,792.43	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ภายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีนํ้ามันทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	85.44	ตร.ม.	60.00	5,126.40	39.00	3,332.16	8,458.56	
	งานหลังคา 2ห้องซังค์ผ้าทอดเหรียญ								
	50x50x2.3 มม.	180.36	กก.	24.78	4,468.92	12.00	2,164.32	6,633.24	
	38x38x2.3 มม.	88.92	กก.	25.43	2,261.11	12.00	1,067.04	3,328.15	
	25x25x2.3 มม.	55.08	กก.	25.18	1,386.72	12.00	660.96	2,047.68	
	L 40x40x3 มม.	10.98	กก.	26.09	286.48	12.00	131.76	418.24	
	ทุกเหล็ก 5/16"x65 มม.	20.00	ตัว	5.00	100.00	-	-	100.00	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาสีใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	20.82	ตร.ม.	60.00	1,249.20	39.00	811.98	2,061.18	
	งานหลังคา 3 canopy								
	C-100x50x20x3.2 mm.	231.00	กก.	22.93	5,297.60	12.00	2,772.00	8,069.60	
	100x50x2.3 mm.	92.52	กก.	27.91	2,582.57	12.00	1,110.24	3,692.81	
	50x50x2.3 mm.	100.20	กก.	24.78	2,482.73	12.00	1,202.40	3,685.13	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาสีใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	31.56	ตร.ม.	60.00	1,893.60	39.00	1,230.84	3,124.44	
	งานหลังคา 4 ห้องพีดเนต								
	H BEAM 100x100x6x8 mm.	309.60	กก.	31.58	9,777.17	12.00	3,715.20	13,492.37	
	C-100x50x20x3.2 mm.	792.00	กก.	22.93	18,163.20	12.00	9,504.00	27,667.20	
	100x50x2.3 mm.	339.24	กก.	27.91	9,469.43	12.00	4,070.88	13,540.31	
	50x50x2.3 mm.	280.56	กก.	24.78	6,951.65	12.00	3,366.72	10,318.37	
	แผ่นเหล็กกรอง 150x150x10 mm.	6.00	แผ่น	150.00	900.00	45.00	270.00	1,170.00	
	น็อต+พุกเหล็ก M12	24.00	ตัว	32.60	782.40	-	-	782.40	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทาสีใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	116.31	ตร.ม.	60.00	6,978.60	39.00	4,536.09	11,514.69	
	งานสีพท์								
	H BEAM 200x200x8x12 mm.	6,307.20	กก.	31.58	199,181.38	14.00	88,300.80	287,482.18	
	H-BEAM 150x150mm. 31.5kg/m.	20,412.00	กก.	31.58	644,610.96	14.00	285,768.00	930,378.96	
	แผ่นเหล็กกรอง 400x400x20 mm.	6.00	แผ่น	1,350.00	8,100.00	405.00	2,430.00	10,530.00	
	แผ่นเหล็กกรอง 300x300x20 mm.	4.00	แผ่น	810.00	3,240.00	243.00	972.00	4,212.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ลีงก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาพะ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : XXXX

เมื่อวันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	L-4M20	24.00	ตัว	137.00	3,288.00	-	-	3,288.00	
	C-BEAM 100x50	393.12	กก.	22.64	8,901.36	12.00	4,717.44	13,618.80	
	ANCHORS TYPE RM20 ITEM NO.50274	16.00	ตัว	289.00	4,624.00	-	-	4,624.00	
	BOLT M16 & L 60x6	4.00	ตัว	100.00	400.00	-	-	400.00	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทากายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	691.70	ตร.ม.	60.00	41,502.00	39.00	26,976.30	68,478.30	
	งานหลังคาตีฟ้								
	H-beam 150x150mm. 31.5kg/m.	378.00	กก.	31.58	11,937.24	14.00	5,292.00	17,229.24	
	SQ 150x50x3.2	84.12	กก.	27.42	2,306.83	12.00	1,009.44	3,316.27	
	SQ 50x50x3.2 mm.	81.00	กก.	25.96	2,102.69	12.00	972.00	3,074.69	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทากายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	18.80	ตร.ม.	60.00	1,128.00	39.00	733.20	1,861.20	
	งานผนังตึกแต่ง 1								
	H BEAM 250x250x9x14 mm.	8,644.56	กก.	31.58	272,995.20	14.00	121,023.84	394,019.04	
	H BEAM 250x175x7x11 mm.	1,791.34	กก.	31.58	56,570.52	14.00	25,078.76	81,649.28	
	C-150x50x20x3.2 mm.	648.58	กก.	23.73	15,392.87	12.00	7,782.91	23,175.78	
	แผ่นเหล็กกรอง ทน 15 mm. ตก. 0.60 ม. วงกลม	8.00	แผ่น	2,530.00	20,240.00	759.00	6,072.00	26,312.00	
	น๊อต+j bolt m-20	64.00	ตัว	167.00	10,688.00	-	-	10,688.00	
	BOLT M16 & L 60x6	9.00	ตัว	100.00	900.00	-	-	900.00	
	งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (ทากายใน ภายนอกทั่วไป) - สีรองพื้นกันสนิมทั่วไป 1 เที่ยว - สีส้มทับหน้า (Enamel) 2 เที่ยว	349.48	ตร.ม.	60.00	20,968.80	39.00	13,629.72	34,598.52	
	งานต่อเติมโครงสร้างหลังคา								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน:	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ:	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง:	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ:	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย:	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย:	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P.1.5	ผนังเต็ม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีเทาเข้ม ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	-	ตร.ม.	354.00	-	184.00	-	-	
P.1.6	ผนังเต็ม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	118.98	ตร.ม.	339.00	40,334.22	184.00	21,892.32	62,226.54	
P.1.7	ผนังเต็ม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สีเขียวอ่อน ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	45.52	ตร.ม.	369.00	16,796.88	184.00	8,375.68	25,172.56	
P.1.8	ผนังเต็ม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สีครีม ผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม. หรือเทียบเท่า	121.21	ตร.ม.	209.00	25,332.89	169.00	20,484.49	45,817.38	
P.1.9	ผนังเต็ม กระจกอลูมิเนียม	532.78	ตร.ม.	128.00	68,195.84	66.00	35,163.48	103,359.32	
P.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x ทน 7 ซม. G4	427.82	ตร.ม.	275.00	117,650.50	65.00	27,808.30	145,458.80	
	- ผิวฉาบเรียบ มวลเบา ภายนอก-ภายใน	855.64	ตร.ม.	120.00	102,676.80	96.00	82,141.44	184,818.24	
P.2.2	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	57.01	ตร.ม.	43.00	2,451.43	32.00	1,824.32	4,275.75	
P.2.3	ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก กึ่งเงา สีเมจิก	122.84	ตร.ม.	43.00	5,282.12	32.00	3,930.88	9,213.00	
P.2.4	ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน กึ่งเงา สีขาว	241.05	ตร.ม.	43.00	10,365.15	29.00	6,990.45	17,355.60	
P.3.1	ผนังสมาร์ทบอร์ด ทน 12 มม. โครงสร้างเหล็ก 1.5"x3" ทุ่นเดียว	58.96	ตร.ม.	570.00	33,607.20	116.00	6,839.36	40,446.56	
P.3.2	ผนังเพอร์ซิเมนต์ ทน 12 มม. โครงสร้างเหล็ก 1.5"x3" ทุ่น 2 ด้าน ฉาบเรียบ	119.23	ตร.ม.	781.00	93,118.63	165.00	19,672.95	112,791.58	
	-ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน	238.46	ตร.ม.	40.00	9,538.40	29.00	6,915.34	16,453.74	
	บัวเชิงผนัง PVC สีขาว ขนาด 10 ซม.	85.30	เมตร	90.00	7,677.00	41.00	3,497.30	11,174.30	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C.1.0 งานซ่อมแซมฝ้าเดิม ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาสีฝ้าเพดาน	536.17	ตร.ม.	36.00	19,302.12	32.00	17,157.44	36,459.56	
	- C.1.1 : ท้องพื้นฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิกทากายนอก ชนิดด้าน สีขาว	287.34	ตร.ม.	36.00	10,344.24	32.00	9,194.88	19,539.12	
	- C.2.1 : ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มิลลิเมตร ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	356.91	ตร.ม.	281.00	100,291.71	77.00	27,482.07	127,773.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 แบบเลขที่ : XXXX
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C3.1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มิลลิเมตร กับความชื้นชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	30.47	ตร.ม	327.00	9,963.69	77.00	2,346.19	12,309.88	
	- C4.1 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนไฟ 6 มม. ผิวลายเลียน เซาร่อง 3 นิ้ว	33.03	ตร.ม	423.00	13,971.69	99.00	3,269.97	17,241.66	
	- ทาสีรองพื้น ทาสีย้อมไม้สำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์	33.03	ตร.ม.	40.00	1,321.20	29.00	957.87	2,279.07	
	- C4.2 ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ทนไฟ 6 มม. แผ่นเรียบ สีซีเมนต์ ฉาบรอยต่อเรียบ	15.96	ตร.ม	423.00	6,751.08	99.00	1,580.04	8,331.12	
	- C5.1 ฝ้าพาดานซับเสียง ACOUSTIC ขนาด 60x60 เซนติเมตร ชนิดขอบบังใบ วางบนโครงคร่าวที-บาร์	399.41	ตร.ม	465.00	185,725.65	53.00	21,168.73	206,894.38	
	งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์								
D1.1		3.00	ชุด	3,390.00	10,170.00	135.60	406.80	10,576.80	
	อุปกรณ์ กลอนประตูดีดอล	1.00	ชุด	1,984.00	1,984.00	-	-	1,984.00	
D2.1		1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00	220.00	220.00	5,720.00	
D2.2		4.00	ชุด	8,150.00	32,600.00	326.00	1,304.00	33,904.00	
D2.3		1.00	ชุด	6,350.00	6,350.00	254.00	254.00	6,604.00	
	อุปกรณ์ กลอนประตูดีดอล	1.00	ชุด	1,984.00	1,984.00	-	-	1,984.00	
D2.6		1.00	ชุด	15,800.00	15,800.00	632.00	632.00	16,432.00	รวมอุปกรณ์
AD1.1		1.00	ชุด	36,820.00	36,820.00	1,472.80	767.00	37,587.00	
AD1.2		3.00	ชุด	24,040.00	72,120.00	961.60	767.00	72,887.00	
AD1.3		6.00	ชุด	15,380.00	92,280.00	615.20	767.00	93,047.00	
	อุปกรณ์ กลอนประตูดีดอล	3.00	ชุด	1,984.00	5,952.00	-	-	5,952.00	
AD1.4		1.00	ชุด	17,590.00	17,590.00	703.60	767.00	18,357.00	
AD2.1		3.00	ชุด	34,990.00	104,970.00	1,399.60	767.00	105,737.00	
AD2.2		1.00	ชุด	15,040.00	15,040.00	601.60	767.00	15,807.00	
	อุปกรณ์ กลอนประตูดีดอล	2.00	ชุด	1,984.00	3,968.00	-	-	3,968.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
DX1		2.00	ชุด	3,390.00	6,780.00	135.60	271.20	7,051.20	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ			-	-	-	-	-	
	1 ชุดสุขภัณฑ์สีเทา ท่อออกพื้น	9.00	ชุด	2,782.00	25,038.00	461.00	4,149.00	29,187.00	
	2 ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	9.00	ชุด	361.00	3,249.00	36.00	324.00	3,573.00	
	สตอปวาล์ว เพรามีควาล์ว 90 องศา	9.00	ชุด	297.00	2,673.00	36.00	324.00	2,997.00	
	3.1 ที่ใส่กระดาษชำระ	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
	3.2 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน	9.00	ชุด	390.00	3,510.00	72.00	648.00	4,158.00	
	4.1 อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	1,057.00	6,342.00	461.00	2,766.00	9,108.00	
	4.1 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	1,685.00	10,110.00	-	-	10,110.00	
	4.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	855.00	-	461.00	-	-	
	4.2 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	1,685.00	-	-	-	-	
	5 กระจกเงา	-	ชุด	320.00	-	72.00	-	-	
	6 ราวแขวนผ้า	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
	7 ก๊อกน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	257.00	514.00	26.00	52.00	566.00	
	8 ก๊อกและฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,292.00	-	72.00	-	-	
	9 ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	4,502.00	-	72.00	-	-	
	10 ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	2,614.00	2,614.00	72.00	72.00	2,686.00	
	11 โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,465.00	13,860.00	461.00	1,844.00	15,704.00	
	12 ตะแกรงท่อระบายน้ำกับกลิ่น	2.00	ชุด	257.00	514.00	77.00	154.00	668.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบเลขที่ : XXXX
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผิวพื้น								
	พื้นเดิม								
	F1.1 พื้นเดิมทำความสะอาด ทาปูนกันซึม ROOF SHELD	438.08	ตร.ม.	355.50	155,737.44	106.65	46,721.23	202,458.67	
	F1.3 พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยาง ลายไม้ ชนิดทากาว	474.23	ตร.ม.	253.40	120,169.88	132.00	62,598.36	182,768.24	
	F1.4 พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยางแบบมันวาว สีครีม หนา 2 มม.	132.62	ตร.ม.	350.00	46,417.00	103.00	13,659.86	60,076.86	
	F1.5 พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยางแบบมันวาว ลายไม้ หนา 2 มม.	259.23	ตร.ม.	350.00	90,730.50	103.00	26,700.69	117,431.19	
	พื้นปูกระเบื้อง								
	F2.1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบซีเมนต์ สีเทาอ่อน ผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	143.07	ตร.ม.	269.00	38,485.83	188.00	26,897.16	65,382.99	
	F2.2 พื้นปูกระเบื้องเซรามิค สีครีม ผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม.	112.29	ตร.ม.	209.00	23,468.61	161.00	18,078.69	41,547.30	
	F2.3 พื้นปูกระเบื้อง เซรามิค ลายหินอ่อน สีเทาอ่อน ผิวด้าน ขนาด 30x60 ซม.	130.02	ตร.ม.	374.40	48,679.49	178.00	23,143.56	71,823.05	
	โถงบันได								
	- ฉุยกั้นใต้ PVC. กว้าง 2" หนา 5 มม	81.60	เมตร	95.00	7,752.00	42.00	3,427.20	11,179.20	
	งานผนัง, ผิวผนัง และบัวเชิงผนัง								
	P.1.1 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก ชนิด กึ่งเงา สีขาว	1,332.88	ตร.ม.	40.00	53,315.20	32.00	42,652.16	95,967.36	
	-ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก								
	P1.2 ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	479.38	ตร.ม.	40.00	19,175.20	32.00	15,340.16	34,515.36	
	P.1.3 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก ชนิด กึ่งเงา สีเบจ	97.30	ตร.ม.	40.00	3,892.00	32.00	3,113.60	7,005.60	
	-ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาวการ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 แบบเลขที่: XXXX
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P.1.4	ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน ชนิด กิ่งเงา สีขาว	3,474.82	ตร.ม.	35.00	121,618.70	29.00	100,769.78	222,388.48	
	-ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน								
P.1.5	ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สายหินอ่อน สีเทาเข้ม ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	80.25	ตร.ม.	354.00	28,408.50	184.00	14,766.00	43,174.50	
P.1.6	ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สายหินอ่อน สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	385.09	ตร.ม.	339.00	130,545.51	184.00	70,856.56	201,402.07	
P.1.7	ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สีเขียวอ่อน ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	37.06	ตร.ม.	369.00	13,675.14	184.00	6,819.04	20,494.18	
P.1.8	ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กระจกเบื้องเซรามิก สีครีม ผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม. หรือเทียบเท่า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
P.1.9	ผนังเดิม กระจกวอลครัลไปเปอร์	449.21	ตร.ม.	128.00	57,498.88	66.00	29,647.86	87,146.74	
P.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60x ทน 7 ซม. G4	280.96	ตร.ม.	275.00	77,264.00	65.00	18,262.40	95,526.40	
	- ผิวฉาบเรียบ มวลเบา ภายนอก-ภายใน	561.92	ตร.ม.	120.00	67,430.40	96.00	53,944.32	121,374.72	
P2.2	ทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน กิ่งเงา สีเทาเข้ม	1.75	ตร.ม.	43.00	75.25	32.00	56.00	131.25	
P2.4	ทาสีน้ำอะคริลิกทากายใน กิ่งเงา สีขาว	115.59	ตร.ม.	43.00	4,970.4	29.00	3,952.11	8,922.48	
P2.5	ทากันซึม กระจกเบื้องเซรามิก 30x60 สายหินอ่อนสีเทา	27.84	ตร.ม.	369.00	10,272.96	184.00	5,122.56	15,395.52	
P.3.2	ผนังเพนอร์ซีเมนต์ ทน 12 มม. โครคร่าวเหล็ก 1.5X3X3 2 ด้าน ฉาบเรียบ	135.26	ตร.ม.	781.00	105,638.06	165.00	22,317.90	127,955.96	
	-ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทากายใน สีขาว	270.52	ตร.ม.	40.00	10,820.80	29.00	7,845.08	18,665.88	
P3.3	ผนังเพนอร์ 8 มม 2 ด้านใส่ฉนวนกันเสียง ทาสีภายในกิ่งเงา สีขาว	2.81	ตร.ม.	1,050.00	2,950.50	165.00	463.65	3,414.15	
	งานฝ้าเพดาน								
	- C.1.0 งานซ่อมแซมฝ้าเดิม ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาสีฝ้าเพดาน	1,102.77	ตร.ม.	36.00	39,699.72	32.00	35,288.64	74,988.36	
	- C.1.1 ท้องพื้นฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะคริลิก ชนิดทากายนอก ชนิดด้าน สีขาว	40.16	ตร.ม.	36.00	1,445.76	32.00	1,285.12	2,730.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- C.2.1 ฝ้ายปั๊มบอร์ด หน้า 9 มิลลิเมตร ชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	537.13	ตร.ม	281.00	150,933.53	77.00	41,359.01	192,292.54	
	- C3.1 ฝ้ายปั๊มบอร์ด หน้า 9 มิลลิเมตร กันความชื้นชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	130.02	ตร.ม	327.00	42,516.54	77.00	10,011.54	52,528.08	
	งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์			-	-	-	-	-	
D1.1		4.00	ชุด	3,390.00	13,560.00	135.60	542.40	14,102.40	
D1.2		22.00	ชุด	2,450.00	53,900.00	98.00	2,156.00	56,056.00	
	อุปกรณ์ กลอบประตูติดดอล	22.00	ชุด	1,984.00	43,648.00	-	-	43,648.00	
D1.3		22.00	ชุด	2,650.00	58,300.00	106.00	2,332.00	60,632.00	
D2.4		5.00	ชุด	6,700.00	33,500.00	268.00	1,340.00	34,840.00	
	อุปกรณ์ กลอบประตูติดดอล	1.00	ชุด	1,984.00	1,984.00	-	-	1,984.00	
D3.1		3.00	ชุด	28,300.00	84,900.00	1,132.00	3,396.00	88,296.00	
AD1.3		1.00	ชุด	15,380.00	15,380.00	615.20	615.20	15,995.20	
AD1.5		1.00	ชุด	29,060.00	29,060.00	1,162.40	1,162.40	30,222.40	
AD2.3		1.00	ชุด	21,680.00	21,680.00	867.20	867.20	22,547.20	
AW1.2		1.00	ชุด	7,780.00	7,780.00	311.20	311.20	8,091.20	
AW1.3		2.00	ชุด	8,540.00	17,080.00	341.60	683.20	17,763.20	
AW1.4		1.00	ชุด	20,500.00	20,500.00	820.00	820.00	21,320.00	
AW2.3		1.00	ชุด	4,840.00	4,840.00	193.60	193.60	5,033.60	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์								
WC-02									
	1 ชุดสุขภัณฑ์สีขาว ทย่ออกพื้น	8.00	ชุด	2,782.00	22,256.00	462.00	3,696.00	25,952.00	
	2 ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	8.00	ชุด	361.00	2,888.00	36.00	288.00	3,176.00	
	สวิตช์วาล์ว เจริญมีความสูง 90 องศา	8.00	ชุด	297.00	2,376.00	36.00	288.00	2,664.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1	ที่ใส่กระดาษชำระ	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
3.2	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน	8.00	ชุด	390.00	3,120.00	72.00	576.00	3,696.00	
4.1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	1,057.00	7,399.00	461.00	3,227.00	10,626.00	
4.1	ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,685.00	11,795.00	-	-	11,795.00	
4.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	855.00	855.00	461.00	461.00	1,316.00	
4.2	ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,685.00	1,685.00	-	-	1,685.00	
5	กระจกเงา	1.00	ชุด	320.00	320.00	72.00	72.00	392.00	
6	ราวแขวนผ้า	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
7	ก๊อมน้ำล้างพื้น	3.00	ชุด	257.00	771.00	26.00	78.00	849.00	
8	ก๊อกและฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,292.00	-	72.00	-	-	
9	ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	4,502.00	9,004.00	72.00	144.00	9,148.00	
10	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	2,614.00	2,614.00	72.00	72.00	2,686.00	
11	โถปัสสาวะชาย	4.00	ชุด	3,465.00	13,860.00	461.00	1,844.00	15,704.00	
12	ตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	3.00	ชุด	200.00	600.00	77.00	231.00	831.00	
WC-03									
1	ชุดสุขภัณฑ์สีขาว ฝักบัว	22.00	ชุด	2,782.00	61,204.00	461.00	10,142.00	71,346.00	
2	ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	361.00	7,942.00	36.00	792.00	8,734.00	
	ส้วบวงล้อ เซรามิกวาล์ว 90 องศา	22.00	ชุด	297.00	6,534.00	36.00	792.00	7,326.00	
3.1	ที่ใส่กระดาษชำระ	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
3.2	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน	22.00	ชุด	390.00	8,580.00	72.00	1,584.00	10,164.00	
4.1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	22.00	ชุด	1,057.00	23,254.00	461.00	10,142.00	33,396.00	
4.1	ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	22.00	ชุด	1,685.00	37,070.00	-	-	37,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	855.00	-	461.00	-	-	
4.2	ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	1,685.00	-	-	-	-	
5	กระเบื้อง	22.00	ชุด	320.00	7,040.00	72.00	1,584.00	8,624.00	
6	ราวแขวนผ้า	22.00	ชุด	465.00	10,230.00	72.00	1,584.00	11,814.00	
7	ก๊อกน้ำล้างพื้น	-	ชุด	257.00	-	26.00	-	-	
8	ก๊อกและฝักบัวอาบน้ำ	22.00	ชุด	1,292.00	28,424.00	72.00	1,584.00	30,008.00	
12	ตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	22.00	ชุด	200.00	4,400.00	77.00	1,694.00	6,094.00	
	งานชั้นที่ 3								
	พื้นเดิม								
F1.1	พื้นเดิมทึบความสะอาด ทาไม้ยกันซึม ROOF SHELD	239.96	ตร.ม.	355.50	85,305.78	106.65	25,591.73	110,897.51	
F1.2	พื้นหินขัดเดิม ขัดลอกหน้าเคลือบเงา	91.28	ตร.ม.	100.00	9,128.00	-	-	9,128.00	
F1.3	พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยางลายไม้ ชนิดทากาว	474.23	ตร.ม.	253.40	120,169.88	132.00	62,598.36	182,768.24	
F1.4	พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยางลายไม้ชนิด สตรีม ทนา 2 มม.	373.90	ตร.ม.	350.00	130,865.00	103.00	38,511.70	169,376.70	
F1.5	พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยางลายไม้ชนิด สตรีม ทนา 2 มม.	264.57	ตร.ม.	350.00	92,599.50	103.00	27,250.71	119,850.21	
F1.6	พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย พรมแผ่น สีเทา ขนาด 50x50 ซม.	72.35	ตร.ม.	560.00	40,516.00	82.00	5,932.70	46,448.70	
	พื้นปูกระเบื้อง								
F2.1	พื้นปูกระเบื้องเคลือบพอร์ซเลน สีเทาอ่อน ผิวหยาบ ขนาด 30x30 ซม.	42.40	ตร.ม.	269.00	11,405.60	184.00	7,801.60	19,207.20	
F2.2	พื้นปูกระเบื้องเซรามิก สีส้ม ผิวด้าน ขนาด 30x30 ซม.	4.24	ตร.ม.	209.00	886.16	161.00	682.64	1,568.80	
F2.3	พื้นปูกระเบื้อง เซรามิก สีเทาอ่อน ผิวด้าน ขนาด 30x60 ซม.	130.02	ตร.ม.	374.40	48,679.49	178.00	23,143.56	71,823.05	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
แบบเลขที่ :	Xxxx
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ :	เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง, ผิวผนัง และบัวเชิงผนัง	828.04	ตร.ม.	40.00	33,121.60	32.00	26,497.28	59,618.88	
	P.1.1 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก ชนิด กึ่งเงา สีขาว -ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก								
	P.1.2 ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	485.91	ตร.ม.	40.00	19,436.40	32.00	15,549.12	34,985.52	
	P.1.3 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก ชนิด กึ่งเงา สีเบจ -ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายนอก	95.61	ตร.ม.	40.00	3,824.40	32.00	3,059.52	6,883.92	
	P.1.4 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน ชนิด กึ่งเงา สีขาว -ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน	2,287.25	ตร.ม.	35.00	80,053.75	29.00	66,330.25	146,384.00	
	P.1.5 = ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กรุกระเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีเทาเข้ม ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	80.25	ตร.ม.	354.00	28,408.50	184.00	14,766.00	43,174.50	
	P.1.6 = ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กรุกระเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	381.52	ตร.ม.	339.00	129,335.28	184.00	70,199.68	199,534.96	
	P.1.7 = ผนังเดิม ทาน้ำยกันซึม กรุกระเบื้องเซรามิก สีเขียวอ่อน สีขาว ชนิด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	37.06	ตร.ม.	369.00	13,675.14	184.00	6,819.04	20,494.18	
	P.1.9 = ผนังเดิมกรุวอลล์ไปเปอร์	333.71	ตร.ม.	128.00	42,714.88	66.00	22,024.86	64,739.74	
	P.2 = ผนังถาวรกรุวอลล์ไปเปอร์	285.47	ตร.ม.	275.00	78,504.25	65.00	18,555.55	97,059.80	
	- ผิวฉาบเรียบ มาดเบบ ภายนอก 20x60x หนา 7 ซม. G4	570.94	ตร.ม.	120.00	68,512.80	96.00	54,810.24	123,323.04	
	P.2.2 = ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก กึ่งเงา สีเทาเข้ม	1.75	ตร.ม.	43.00	75.25	32.00	56.00	131.25	
	P.2.4 ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน กึ่งเงา สีขาว	298.75	ตร.ม.	43.00	12,846.25	29.00	8,663.75	21,510.00	
	P.2.5 - ทากันซึม กระเบื้องเซรามิก 30x60 ลายหินอ่อนสีขาว	17.42	ตร.ม.	369.00	6,427.98	184.00	3,205.28	9,633.26	
	P.3.2 = ผนังเพอร์ซิเมนต์ หนา 12 มม. โครงทราเวลลิก 1.5X3กร 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อ	248.83	ตร.ม.	781.00	194,336.23	165.00	41,056.95	235,393.18	
	-ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดทากายใน สีขาว	497.66	ตร.ม.	40.00	19,906.40	29.00	14,432.14	34,338.54	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาพะ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำขอราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 หมายเลขที่ : XXXX

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
P.3.3	ผนังเพอร์ซิเมนต์ ทน 8 มม. กว 2 ด้าน ด้านละ 2 ชั้น ภายในปูนแผ่นกันเสียง ทน 50 มม. โครงสร้างเหล็ก 1.5"X3" ฉาบเรียบรอยต่อ	108.16	ตร.ม	1,050.00	113,568.00	165.00	17,846.40	131,414.40	
P.3.4	ผนังเพอร์ซิเมนต์ ทน 8 มม. กว ด้านเดียว 2 ชั้น ภายในปูนแผ่นกันเสียง ทน 50 มม. โครงสร้างเหล็ก 1.5"X3" ฉาบเรียบรอยต่อ	95.85	ตร.ม	900.00	86,265.00	116.00	11,118.60	97,383.60	
	งานฝ้าเพดาน								
- C.1.0	งานซ่อมแซมฝ้าเดิม ทาสีอะคริลิก 100% ชนิดทาสีฝ้าเพดาน	903.04	ตร.ม	36.00	32,509.44	32.00	28,897.28	61,406.72	
- C.1.1	ห้องพื้นปูนเรียบ ทาสีอะคริลิก ชนิดภายนอก ชนิดด้าน สีขาว	463.59	ตร.ม	36.00	16,689.24	32.00	14,834.88	31,524.12	
- C3.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ด ทน 9 มิลลิเมตร กันความชื้นชนิดขอบลาด ฉาบเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	130.02	ตร.ม	327.00	42,516.54	77.00	10,011.54	52,528.08	
- C4.2	ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ ทน 6 มม. แผ่นเรียบ สีซีเมนต์ ฉาบเรียบรอยต่อ	27.28	ตร.ม	423.00	11,539.44	99.00	2,700.72	14,240.16	
- C5.1	ฝ้าเพดานซับเสียง ACOUSTIC ขนาด 60x60 เซนติเมตร ชนิดขอบบั้งใบ วางบนโครงคร่าว ที-บาร์	283.10	ตร.ม	465.00	131,641.50	53.00	15,004.30	146,645.80	
	งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์								
D1.1		11.00	ชุด	3,390.00	37,290.00	135.60	1,491.60	38,781.60	
D1.2		22.00	ชุด	2,450.00	53,900.00	98.00	2,156.00	56,056.00	
อุปกรณ์ กลอนประตูดีดอล		22.00	ชุด	1,984.00	43,648.00	-	-	43,648.00	
D1.3		22.00	ชุด	2,650.00	58,300.00	106.00	2,332.00	60,632.00	
D2.3		2.00	ชุด	6,350.00	12,700.00	254.00	508.00	13,208.00	
D2.4		8.00	ชุด	6,800.00	54,400.00	272.00	2,176.00	56,576.00	
D2.5		1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	250.00	250.00	6,500.00	
D3.1		1.00	ชุด	28,300.00	28,300.00	1,132.00	1,132.00	29,432.00	
D4.1		1.00	ชุด	180,000.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	225,000.00	
AD1.2		1.00	ชุด	24,040.00	24,040.00	961.60	767.00	24,807.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

าคู่มางาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
AD1.6		1.00	ชุด	17,560.00	17,560.00	702.40	702.40	18,262.40	
AD1.7		1.00	ชุด	50,775.00	50,775.00	2,031.00	2,031.00	52,806.00	
AD2.4		1.00	ชุด	15,120.00	15,120.00	604.80	604.80	15,724.80	
AW1.2		1.00	ชุด	7,780.00	7,780.00	311.20	311.20	8,091.20	
AW1.3		8.00	ชุด	8,540.00	68,320.00	341.60	2,732.80	71,052.80	
AW2.3		1.00	ชุด	4,840.00	4,840.00	193.60	193.60	5,033.60	
AW3.1		1.00	ชุด	3,805.00	3,805.00	152.20	152.20	3,957.20	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์								
WC-02									
1	ชุดสุขภัณฑ์สีขาว ให้ออกพื้น	8.00	ชุด	2,782.00	22,256.00	461.00	3,688.00	25,944.00	
2	ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	8.00	ชุด	361.00	2,888.00	36.00	288.00	3,176.00	
	ส้วมปาล์ม เสามีความสูง 90 องศา	8.00	ชุด	297.00	2,376.00	36.00	288.00	2,664.00	
3	1.1 ที่ใส่กระดาษชำระ	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
3	3.2 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบม้วน	8.00	ชุด	390.00	3,120.00	72.00	576.00	3,696.00	
4	4.1 อ่างล้างหน้าชนิดตั้งเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	1,057.00	7,399.00	461.00	3,227.00	10,626.00	
4	4.1 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,685.00	11,795.00	-	-	11,795.00	
4	4.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	855.00	855.00	461.00	461.00	1,316.00	
4	4.2 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,685.00	1,685.00	-	-	1,685.00	
5	5 กระจกวาง	3.00	ชุด	320.00	960.00	72.00	216.00	1,176.00	
6	6 ราวแขวนผ้า	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
7	7 ก๊อกน้ำล้างพื้น	3.00	ชุด	257.00	771.00	26.00	78.00	849.00	
8	8 ก๊อกและฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,292.00	-	72.00	-	-	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

แบบเลขที่ XXXX

สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	4,502.00	9,004.00	72.00	144.00	9,148.00	
10	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	1.00	ชุด	2,614.00	2,614.00	72.00	72.00	2,686.00	
11	โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	3,465.00	13,860.00	461.00	1,844.00	15,704.00	
12	ตะแกรงทองระบายน้ำกับกลั่น	3.00	ชุด	200.00	600.00	77.00	231.00	831.00	
	WC-03				-		-	-	
1	ชุดสุขภัณฑ์สีขาว ท่อออกพื้น	22.00	ชุด	2,782.00	61,204.00	461.00	10,142.00	71,346.00	
2	ชุดสายฉีดชำระ สแตนเลส	22.00	ชุด	361.00	7,942.00	36.00	792.00	8,734.00	
	สต็อบวาล์ว เซรามิควาล์ว 90 องศา	22.00	ชุด	297.00	6,534.00	36.00	792.00	7,326.00	
3	.1 ที่ใส่กระดาษชำระ	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	
3.2	ที่ใส่กระดาษชำระ แบบมีวน	22.00	ชุด	390.00	8,580.00	72.00	1,584.00	10,164.00	
4.1	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	22.00	ชุด	1,057.00	23,254.00	461.00	10,142.00	33,396.00	
4.1	ก๊อกล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	22.00	ชุด	1,685.00	37,070.00	-	-	37,070.00	
4.2	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	855.00	-	461.00	-	-	
4.2	ก๊อกล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	1,685.00	-	-	-	-	
5	กระเบื้อง	22.00	ชุด	320.00	7,040.00	72.00	1,584.00	8,624.00	
6	ราวแขวนผ้า	22.00	ชุด	465.00	10,230.00	72.00	1,584.00	11,814.00	
7	ก๊อกล้างพื้น	-	ชุด	257.00	-	26.00	-	-	
8	ก๊อกและฝักบัวอาบน้ำ	22.00	ชุด	1,292.00	28,424.00	72.00	1,584.00	30,008.00	
12	ตะแกรงทองระบายน้ำกับกลั่น	22.00	ชุด	200.00	4,400.00	77.00	1,694.00	6,094.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานชั้นที่ 4								
	งานผิวพื้น								
	พื้นเดิม								
	- F-1.3 พื้นเดิม ซ่อมส่วนชำรุด ปรับระดับพื้นให้เรียบ ปูทับด้วย กระเบื้องยาง ลายไม้ ชนิดทากาว	354.80	ตร.ม.	253.40	89,906.32	132.00	46,833.60	136,739.92	
	พื้นปูกระเบื้อง								
	- F-2.3 พื้นปูกระเบื้อง เซรามิก ลายหินอ่อน สีเทาอ่อน ผิวด้าน ขนาด 30x60 ซม.	33.25	ตร.ม.	374.40	12,448.80	178.00	5,918.50	18,367.30	
	พื้นอื่น ๆ								
	- F-3.2 พื้นปูแผ่นยางโพลีเอทิลีนขนาด 60x60ซม. ทน2.5 ซม.	43.00	ตร.ม.	330.00	14,190.00	100.00	4,300.00	18,490.00	
	งานผนัง, ผิวผนัง และบัวเชิงผนัง								
	P.1.1 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะครีลิคทากายนอก ชนิด กังเงา สีขาว	421.13	ตร.ม.	40.00	16,845.20	32.00	13,476.16	30,321.36	
	-ทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก								
	P.1.3 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะครีลิคทากายนอก ชนิด กังเงา สีเบจ	297.00	ตร.ม.	40.00	11,880.00	32.00	9,504.00	21,384.00	
	-ทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก								
	P.1.4 = ผนังเดิม ทาสีน้ำอะครีลิคทากายใน ชนิด กังเงา สีขาว	1,300.67	ตร.ม.	35.00	45,523.45	29.00	37,719.43	83,242.88	
	-ทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายใน								
	P.1.5 = ผนังเดิม ทาฝ้ายักกันชื้น กรุกระเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีเทาเข้ม ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	86.98	ตร.ม.	354.00	30,790.92	184.00	16,004.32	46,795.24	
	P.1.6 = ผนังเดิม ทาฝ้ายักกันชื้น กรุกระเบื้องเซรามิก ลายหินอ่อน สีขาว ผิวเงา ขนาด 30x60 ซม. หรือเทียบเท่า	150.23	ตร.ม.	339.00	50,927.97	184.00	27,642.32	78,570.29	
	P.1.9 = ผนังเดิมกรุวอลล์เปเปอร์	191.57	ตร.ม.	128.00	24,520.96	66.00	12,643.62	37,164.58	
	P.3.2 = ผนังโฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า 12 มม. โครงคร่าวเหล็ก 1.5X3กร 2 ด้าน ฉาบเรียบรอยต่อ	38.46	ตร.ม.	781.00	30,037.26	165.00	6,345.90	36,383.16	
	-ทาสีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก สีขาว	38.46	ตร.ม.	40.00	1,538.40	29.00	1,115.34	2,653.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- C.1.0 งานซ่อมแซมเดิม ทาสีฝ้า	482.38	ตร.ม	36.00	17,365.68	32.00	15,436.16	32,801.84	
	- C.2.1 ฝ้าอิฐซีเมนต์ ทน 9 มิลลิเมตร ชนิดขอบลาด ฝาเรียบรอยต่อระหว่างแผ่น	43.02	ตร.ม	281.00	12,088.62	77.00	3,312.54	15,401.16	
	งานประตูหน้าต่าง และอุปกรณ์								
	D1.2	7.00	ชุด	2,450.00	17,150.00	98	686.00	17,836.00	
	อุปกรณ์ กลอนประตูติดอลูมิเนียม	7.00	ชุด	1,984.00	13,888.00	-	-	13,888.00	
	D1.3	7.00	ชุด	2,650.00	18,550.00	106	742.00	19,292.00	
	AW3.2	1.00	ชุด	15,440.00	15,440.00	618	617.60	16,057.60	
	AW3.3	2.00	ชุด	12,352.00	24,704.00	494	988.16	25,692.16	
	งานสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์								
	WC-04								
	1 ชุดสุขภัณฑ์สีขาว ฝั่อกักพื้น	7.00	ชุด	2,782.00	19,474.00	461.00	3,227.00	22,701.00	
	2 ชุดสายฉีดชำระ สเตนเลส	7.00	ชุด	361.00	2,527.00	36.00	252.00	2,779.00	
	สต็อบวาล์ว เกรามีควาล์ว 90 องศา	7.00	ชุด	297.00	2,079.00	36.00	252.00	2,331.00	
	3 .1 ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	465.00	3,255.00	72.00	504.00	3,759.00	
	3.2 ที่ใส่กระดาษชำระ แบบมัน	-	ชุด	390.00	-	72.00	-	-	
	4.1 อ่างล้างหน้าชนิดฟังก์ชันเคาน์เตอร์	7.00	ชุด	1,057.00	7,399.00	461.00	3,227.00	10,626.00	
	4.1 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	7.00	ชุด	1,685.00	11,795.00	-	-	11,795.00	
	4.2 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	-	ชุด	855.00	-	461.00	-	-	
	4.2 ก๊อกน้ำล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	1,685.00	-	-	-	-	
	5 กระเบื้อง	7.00	ชุด	320.00	2,240.00	72.00	504.00	2,744.00	
	6 รางแขวนผ้า	-	ชุด	465.00	-	72.00	-	-	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาวະ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ก้อนน้ำล้างพื้น	-	ชุด	257.00	-	26.00	-	-	
8	ก้อนและฝักบัวอาบน้ำ	-	ชุด	1,292.00	-	72.00	-	-	
9	ราวทรงตัว สำหรับอ่างล้างหน้า	-	ชุด	4,502.00	-	72.00	-	-	
10	ราวทรงตัวรูปตัวแอล	-	ชุด	2,614.00	-	72.00	-	-	
11	โถปีละชาย พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	3,465.00	-	461.00	-	-	
12	ตะแกรงท่อระบายน้ำกันกลิ่น	7.00	ชุด	200.00	1,400.00	77.00	539.00	1,939.00	
	งานหลังคา								
	- หลังคาเหล็ก ชนิดทากายบ็อก สีเทาหนักที่ราบ	1,475.00	ตร.ม.	59.00	87,025.00	28.00	41,300.00	128,325.00	
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 PU หนา 1"	480.00	ตร.ม.	550.00	264,000.00	95.00	45,600.00	309,600.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลสพับ 304 ขนาด 30x30 ซม. หนา 0.7 มม.	26.30	เมตร	1,450.00	38,135.00	26.00	683.80	38,818.80	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส 304 ขนาด 15x15 ซม.	7.50	เมตร	850.00	6,375.00	26.00	195.00	6,570.00	
	- ฝ้าเป็น สแตนเลส 4"	51.50	เมตร	520.00	26,780.00	26.00	1,339.00	28,119.00	
	- รางน้ำฝนสังกะสี ขนาด 20x20 ซม.	10.20	เมตร	450.00	4,590.00	26.00	265.20	4,855.20	
	- ฝ้าเป็น ซิงค์ 4"	5.00	เมตร	350.00	1,750.00	26.00	130.00	1,880.00	
	- งานเชิงชายหลังคา	140.00	เมตร	118.00	16,520.00	74.00	10,360.00	26,880.00	
	- ไซร์บ้าน อนุมัติเงินมัดจำ ยาก 2.5 ม.	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	งานอื่นๆ								
	P.4.1 = แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทา บนโครงเคร่าเหล็ก	194.00	ตร.ม	1,190.00	230,860.00	359.70	69,781.80	300,641.80	
	P.4.2 = แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเทาเข้ม บนโครงเคร่าเหล็ก	67.95	ตร.ม	1,190.00	80,860.50	359.70	24,441.62	105,302.12	
	P.4.3 = แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต สีเงจ บนโครงเคร่าเหล็ก	95.45	ตร.ม	1,190.00	113,585.50	359.70	34,333.37	147,918.87	
	P.5.1 = ตะแกรงเหล็ก กรูบ XS-33 ความหนา 2.3 มม. ชุดสีขาว บนโครงเคร่าเหล็ก 2"X4" หนา 2.3 มม. ทาสีรองพื้นกันสนิมพร้อมสีเคลือบทับหน้า สีขาว	448.00	ตร.ม	837.00	374,976.00	750.00	336,000.00	710,976.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

วัตถุประสงค์ : ถึงก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ : XXXX
 เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
C	หมวดงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	งานไฟฟ้าแรงสูง และหม้อแปลงไฟฟ้า								(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ จากหม้อแปลง-MDB								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ MDB	1.00	EA	8,190.00	8,190.00	300.00	300.00	8,490.00	(ใช้ของเดิม)
	- 100 AT/100AF 3P IC>=30KA								(เพิ่มเติม)
	งานสายเมนไฟฟ้าแรงต่ำ จากตู้ MDB - ตู้ DB , ตู้ LP(Load Panel) , ตู้ CU(consumer unit) และตู้ MCCB								
	งานตู้ DBG (LPG) และสายเมน MDB-DBG (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DB2 (LP2) และสายเมน MDB-DB2 (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DB3 (LP3) และสายเมน MDB-DB3 (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LP4 และสายเมน MDB-LP4 (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DBM (LPM) และสายเมน MDB-DBM (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ SMCC#1 และสายเมน MDB-SMCC#1 (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DB1 และสายเมน หม้อแปลง-DB1 (ในส่วนของพยาบาล)								(ใช้ของเดิม)
	- งานตู้ DB1	1.00	SET	45,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	50,000.00	(ติดตั้งใหม่)
	- PVC. DIA. 1"	10.00	M	22.90	229.00	26.00	260.00	489.00	
	- IEC01 #70 SQ.MM.	20.00	M	341.22	6,824.40	46.00	920.00	7,744.40	
	- IMC. DIA. 3-1/2"	22.00	M	646.73	14,228.06	77.00	1,694.00	15,922.06	
	- CV #185 SQ.MM.	100.00	M	1,137.94	113,794.00	87.00	8,700.00	122,494.00	
	- FITTING & SUPPORT & Ground Rod	1.00	LOT	8,887.98	8,887.98			8,887.98	
	งานตู้ EV-Charger และสายเมน MDB-EV Charger (ในส่วนของโรงแรม)								(ติดตั้งใหม่)
	- งานตู้ MCCB 3P 100AT/100AF (สำหรับ EV-Charger)	1.00	SET	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ติดก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาพะ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แบบเลขที่ XXXX
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IMC. DIA. 2-1/2"	49.00	M	454.20	22,255.80	56.00	2,744.00	24,999.80	
	- IEC01 #16 SQ.MM.	50.00	M	77.46	3,873.00	21.00	1,050.00	4,923.00	
	- IEC01 #50 SQ.MM.	200.00	M	239.57	47,914.00	41.00	8,200.00	56,114.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	5,927.72	5,927.72			5,927.72	
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ DBG(LPG) - ตู้ LC (LOAD Center) (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DBG และสายเมน DBG-LCG (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DBG และสายเมน DBG-LCK (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DBG และสายเมน DBG-LCL (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ DBG และสายเมน DBG-LCC (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCGA และสายเมน DBG-LCGA (ในส่วนของโรงแรม)								(ติดตั้งใหม่)
	- งานตู้ LCGA	1.00	SET	15,000.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	16,500.00	
	- EMT. DIA. 1-1/2"	9.00	M	127.73	1,149.57	39.00	351.00	1,500.57	
	- IEC01 #10 SQ.MM.	10.00	M	48.73	487.30	16.00	160.00	647.30	
	- IEC01 #25 SQ.MM.	40.00	M	125.30	5,012.00	26.00	1,040.00	6,052.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	447.40	447.40			447.40	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 1 (LCGA-1_A/C) (ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	48.00	M	30.53	1,465.44	23.00	1,104.00	2,569.44	
	- IEC01 #4 SQ.MM	50.00	M	19.49	974.50	10.00	500.00	1,474.50	
	- IEC01 #6 SQ.MM	100.00	M	29.66	2,966.00	12.00	1,200.00	4,166.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	416.84	416.84			416.84	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 1 (LCGA-3_A/C) (ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	53.00	M	30.53	1,618.09	23.00	1,219.00	2,837.09	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสหภาวะ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำรวมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #4 SQ.MM	55.00	M	19.49	1,071.95	10.00	550.00	1,621.95	
	- IEC01 #6 SQ.MM	110.00	M	29.66	3,262.60	12.00	1,320.00	4,582.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	459.44	459.44			459.44	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCGA-5_A/C) (ในส่วนของสายท่ออาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	58.00	M	30.53	1,770.74	23.00	1,334.00	3,104.74	
	- IEC01 #4 SQ.MM	60.00	M	19.49	1,169.40	10.00	600.00	1,769.40	
	- IEC01 #6 SQ.MM	120.00	M	29.66	3,559.20	12.00	1,440.00	4,999.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	502.04	502.04			502.04	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCGA-7_A/C) (ในส่วนของสายท่ออาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	63.00	M	30.53	1,923.39	23.00	1,449.00	3,372.39	
	- IEC01 #4 SQ.MM	65.00	M	19.49	1,266.85	10.00	650.00	1,916.85	
	- IEC01 #6 SQ.MM	130.00	M	29.66	3,855.80	12.00	1,560.00	5,415.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	544.64	544.64			544.64	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCGA-9_A/C) (ในส่วนของสายท่ออาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	58.00	M	30.53	1,770.74	23.00	1,334.00	3,104.74	
	- IEC01 #4 SQ.MM	70.00	M	19.49	1,364.30	10.00	700.00	2,064.30	
	- IEC01 #6 SQ.MM	140.00	M	29.66	4,152.40	12.00	1,680.00	5,832.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	22.88	22.88			22.88	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCGA-2,4,6จอ LED) (ในส่วนของประชุมของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	48.00	M	30.53	1,465.44	23.00	1,104.00	2,569.44	
	- IEC01 #4 SQ.MM	50.00	M	19.49	974.50	10.00	500.00	1,474.50	
	- IEC01 #6 SQ.MM	100.00	M	29.66	2,966.00	12.00	1,200.00	4,166.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาวະ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 วันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	416.84	416.84	416.84	
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ DB2 - ตู้ LC2A (LOAD Center) (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LC2A และสายเมน DB2-LC2A (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LC2B และสายเมน DB2-LC2B (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCP2 และสายเมน DB2-LCP2 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCS1 และสายเมน DB2-LCS1 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCS2 และสายเมน DB2-LCS2 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCT2 และสายเมน DB2-LCT2 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCT3 และสายเมน DB2-LCT3 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ DB3 - ตู้ LC3A (LOAD Center) (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LC3A และสายเมน DB3-LC3A (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LC3B และสายเมน DB3-LC3B (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ LCP3 และสายเมน DB3-LCP3 (ในส่วนของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ LC2A - ตู้ Cu.201-211 (Consumer Unit ในห้องพักของโรงแรม)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ Cu.201-211 และสายเมน LC2A-Cu.xxx						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ LC2B - ตู้ Cu.212-222 (Consumer Unit ในห้องพัก)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ Cu.212-222 และสายเมน LC2B-Cu.xxx						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ LC3A - ตู้ Cu.301-311 (Consumer Unit ในห้องพัก)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ Cu.301-311 และสายเมน LC3A-Cu.xxx						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ LC2B - ตู้ Cu.312-322 (Consumer Unit ในห้องพัก)						(ใช้ของเดิม)
	งานตู้ Cu.312-322 และสายเมน LC3B-Cu.xxx						(ใช้ของเดิม)
	งานสายเมนไฟฟ้า ตู้ LP4 - ตู้ Consumer Unit ในห้องพักของโรงแรม (LC4-1 ถึง LC4-7)						(ใช้ของเดิม)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. วัสดุงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 2. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 3. สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. จำนวนราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 6. วันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
 7. หมายเลข : XXXX
 8. หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ (ใช้ของเดิม) (ติดตั้งใหม่)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานตู้ LC4-1 ถึง LC4-7 และสายเมน LC4-1 ถึง LC4-7								
	งานตู้ LP2 และสายเมน DB1-LP2 (ในส่วนของพยาบาล)								
	- งานตู้ LP2	1.00	SET	22,000.00	22,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00	
	- EMT. DIA. 1-1/2"	96.00	M	127.73	12,262.08	39.00	3,744.00	16,006.08	
	- IEC01 #10 SQ.MM.	100.00	M	48.73	4,873.00	16.00	1,600.00	6,473.00	
	- IEC01 #25 SQ.MM.	400.00	M	125.30	50,120.00	26.00	10,400.00	60,520.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	4,588.96	4,588.96			4,588.96	(ติดตั้งใหม่)
	งานตู้ LP3 และสายเมน DB1-LP3 (ในส่วนของพยาบาล)								
	- งานตู้ LP3	1.00	SET	28,000.00	28,000.00	2,500.00	2,500.00	30,500.00	
	- EMT. DIA. 1-1/2"	98.00	M	127.73	12,517.54	39.00	3,822.00	16,339.54	
	- IEC01 #16 SQ.MM.	100.00	M	77.46	7,746.00	21.00	2,100.00	9,846.00	
	- IEC01 #35 SQ.MM.	400.00	M	181.85	72,740.00	31.00	12,400.00	85,140.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	5,901.93	5,901.93			5,901.93	(ติดตั้งใหม่)
	งานตู้ LP3A และสายเมน DB1-LP3A (ในส่วนของพยาบาล)								
	- งานตู้ LP3A	1.00	SET	25,000.00	25,000.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	
	- IMC. DIA. 2-1/2"	98.00	M	454.21	44,512.58	56.00	5,488.00	50,000.58	
	- IEC01 #25 SQ.MM.	400.00	M	125.30	50,120.00	26.00	10,400.00	60,520.00	
	- IEC01 #95 SQ.MM.	400.00	M	471.53	188,612.00	56.00	22,400.00	211,012.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	18,613.49	18,613.49			18,613.49	(ติดตั้งใหม่)
	งานตู้ MCCB (Lift#2) และสายเมน DB1-Lift#2 (ในส่วนของพยาบาล)								
	- งานตู้ MCCB For Lift#2	1.00	SET	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	- IMC. DIA. 1-1/2"	99.00	M	205.92	20,386.08	43.00	4,257.00	24,643.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนำราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FRC #4 SQ.MM.	100.00	M	53.00	5,300.00	14.00	1,400.00	6,700.00	
	- FRC #10 SQ.MM.	400.00	M	106.00	42,400.00	26.00	10,400.00	52,800.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	5,442.91	5,442.91			5,442.91	(ติดตั้งใหม่)
	งานตู้ SMCC#2 และสายเมน DBM-SMCC#2 (ในส่วนของพยาบาล)	1.00	SET	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	- งานตู้ MCCB For SMCC#2	9.00	M	44.24	398.16	25.00	225.00	623.16	
	- EMT. DIA. 3/4"	10.00	M	19.49	194.90	10.00	100.00	294.90	
	- IEC01 #4 SQ.MM	40.00	M	29.66	1,186.40	12.00	480.00	1,666.40	
	- IEC01 #6 SQ.MM	1.00	LOT	128.79	128.79			128.79	(ใช้ของเดิม)
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES								
	งานตู้ MCCB (Lift#1) และสายเมน DBM-Lift#1 (ในส่วนของโรงแรม)								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCG-LOAD) (ในส่วนของโรงแรม)								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCG-3,LCG-4,LCG-15,LCG-4,LCG-40,LCG-42) (ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรม)								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCG-3) (ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรม)	290.00	M	30.53	8,853.70	23.00	6,670.00	15,523.70	(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	600.00	M	11.86	7,116.00	7.00	4,200.00	11,316.00	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	1.00	LOT	1,683.86	1,683.86			1,683.86	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 1 (LCG-15) (ในส่วนของห้องอาหารของโรงแรม)	165.00	M	30.53	5,037.45	23.00	3,795.00	8,832.45	
	- EMT. DIA. 1/2"	350.00	M	11.86	4,151.00	7.00	2,450.00	6,601.00	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	1.00	LOT	963.17	963.17			963.17	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำณวนราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 1 (LCG-4) (ในส่วนขยายห้องอาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	100.00	M	11.86	1,186.00	7.00	700.00	1,886.00	
	- IEC01 #4 SQ.MM	200.00	M	19.49	3,898.00	10.00	2,000.00	5,898.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	471.46	471.46			471.46	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 1 (LCG-40) (ในส่วนขยายห้องอาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	80.00	M	30.53	2,442.40	23.00	1,840.00	4,282.40	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	90.00	M	11.86	1,067.40	7.00	630.00	1,697.40	
	- IEC01 #4 SQ.MM	180.00	M	19.49	3,508.20	10.00	1,800.00	5,308.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	419.73	419.73			419.73	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 1 (LCG-42) (ในส่วนขยายห้องอาหารของโรงแรม)								
	- EMT. DIA. 1/2"	75.00	M	30.53	2,289.75	23.00	1,725.00	4,014.75	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	85.00	M	11.86	1,008.10	7.00	595.00	1,603.10	
	- IEC01 #4 SQ.MM	170.00	M	19.49	3,313.30	10.00	1,700.00	5,013.30	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	393.87	393.87			393.87	(ใช้ของเดิม)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 2 (DB2-LCx-LOAD) (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (DB3-LCx-LOAD) (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 4 (LP4-LCx-LOAD) (ในส่วนของโรงแรม)								(ใช้ของเดิม)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 2,3 (DB1-LPx-LOAD) (ในส่วนของพยาบาล)								
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 2 (LP2-1) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	56.00	M	30.53	1,709.68	23.00	1,288.00	2,997.68	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	375.05	375.05			375.05	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย _ชั้น 2 (LP2-3) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	66.00	M	30.53	2,014.98	23.00	1,518.00	3,532.98	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	230.00	M	11.86	2,727.80	7.00	1,610.00	4,337.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	438.64	438.64			438.64	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย _ชั้น 2 (LP2-5) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	40.00	M	30.53	1,221.20	23.00	920.00	2,141.20	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	150.00	M	11.86	1,779.00	7.00	1,050.00	2,829.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	272.13	272.13			272.13	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย _ชั้น 2 (LP2-7) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	45.00	M	30.53	1,373.85	23.00	1,035.00	2,408.85	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	165.00	M	11.86	1,956.90	7.00	1,155.00	3,111.90	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	303.92	303.92			303.92	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย _ชั้น 2 (LP2-9) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	66.00	M	30.53	2,014.98	23.00	1,518.00	3,532.98	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	230.00	M	11.86	2,727.80	7.00	1,610.00	4,337.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	438.64	438.64			438.64	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย _ชั้น 2 (LP2-11) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	300.00	M	11.86	3,558.00	7.00	2,100.00	5,658.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	590.06	590.06			590.06	

หน่วย : บาท

คำขอมงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ : 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาค่าโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ Xxxx

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรร้อย ชั้น 2 (LP2-13_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	18.00	M	30.53	549.54	23.00	414.00	963.54	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #4 SQ.MM	20.00	M	19.49	389.80	10.00	200.00	589.80	
	- IEC01 #6 SQ.MM	40.00	M	23.97	958.80	12.00	480.00	1,438.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	149.86	149.86			149.86	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรร้อย ชั้น 2 (LP2-15_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	22.00	M	30.53	671.66	23.00	506.00	1,177.66	
	- IEC01 #4 SQ.MM	24.00	M	19.49	467.76	10.00	240.00	707.76	
	- IEC01 #6 SQ.MM	48.00	M	29.66	1,423.68	12.00	576.00	1,999.68	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	195.32	195.32			195.32	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรร้อย ชั้น 2 (LP2-17_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	38.00	M	30.53	1,160.14	23.00	874.00	2,034.14	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	40.00	M	11.86	474.40	7.00	280.00	754.40	
	- IEC01 #4 SQ.MM	80.00	M	19.49	1,559.20	10.00	800.00	2,359.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	275.70	275.70			275.70	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรร้อย ชั้น 2 (LP2-2) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	65.00	M	30.53	1,984.45	23.00	1,495.00	3,479.45	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	160.00	M	11.86	1,897.60	7.00	1,120.00	3,017.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	392.55	392.55			392.55	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรร้อย ชั้น 2 (LP2-4) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	70.00	M	30.53	2,137.10	23.00	1,610.00	3,747.10	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	160.00	M	11.86	1,897.60	7.00	1,120.00	3,017.60	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ข้อมูลงาน/งาน :		สิ่งก่อสร้าง		หน่วย		ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
ชื่อโครงการ :		งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)		แบบเลขที่		XXXX		จำนวนเงิน			
สถานที่ก่อสร้าง :		มหาวิทยาลัยแม่โจ้		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน		จำนวนเงิน			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :		มหาวิทยาลัยแม่โจ้		หน่วย		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
จำนวนราคาโดย :		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		จำนวน		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
		เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569		หน่วย		ราคาต่อหน่วย		จำนวนเงิน			
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	415.45	415.45					415.45	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 2 (LP2-6) (ในส่วนของพยาบาล)										(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	75.00	M	30.53	2,289.75	23.00	1,725.00			4,014.75	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	170.00	M	11.86	2,016.20	7.00	1,190.00			3,206.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	444.27	444.27					444.27	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 2 (LP2-8) (ในส่วนของพยาบาล)										(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	72.00	M	30.53	2,198.16	23.00	1,656.00			3,854.16	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	164.00	M	11.86	1,945.04	7.00	1,148.00			3,093.04	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	426.98	426.98					426.98	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 2 (LP2-10_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)										(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	34.00	M	30.53	1,038.02	23.00	782.00			1,820.02	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	108.00	M	11.86	1,280.88	7.00	756.00			2,036.88	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	219.75	219.75					219.75	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 2 (LP2-12_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)										(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	28.00	M	30.53	854.84	23.00	644.00			1,498.84	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	120.00	M	11.86	1,423.20	7.00	840.00			2,263.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	199.39	199.39					199.39	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 2 (LP2-14_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)										(ติดตั้งใหม่)
	- EMT. DIA. 1/2"	23.00	M	30.53	702.19	23.00	529.00			1,231.19	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	75.00	M	11.86	889.50	7.00	525.00			1,414.50	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	149.80	149.80					149.80	

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	230.00	M	11.86	2,727.80	7.00	1,610.00	4,337.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	443.22	443.22			443.22	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-11) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	76.00	M	30.53	2,320.28	23.00	1,748.00	4,068.28	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	260.00	M	11.86	3,083.60	7.00	1,820.00	4,903.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	502.22	502.22			502.22	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-13) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	86.00	M	30.53	2,625.58	23.00	1,978.00	4,603.58	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	290.00	M	11.86	3,439.40	7.00	2,030.00	5,469.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	565.81	565.81			565.81	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-15) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	106.00	M	30.53	3,236.18	23.00	2,438.00	5,674.18	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	350.00	M	11.86	4,151.00	7.00	2,450.00	6,601.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	692.98	692.98			692.98	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-17) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	110.00	M	30.53	3,358.30	23.00	2,530.00	5,888.30	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	360.00	M	11.86	4,269.60	7.00	2,520.00	6,789.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	717.23	717.23			717.23	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-19) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	83.00	M	30.53	2,533.99	23.00	1,909.00	4,442.99	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	280.00	M	11.86	3,320.80	7.00	1,960.00	5,280.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	546.14	546.14			546.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน: สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ: งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนำราคาโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ X000

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ (ติดตั้งใหม่)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-21) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	83.00	M	30.53	2,533.99	23.00	1,909.00	4,442.99	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	280.00	M	11.86	3,320.80	7.00	1,960.00	5,280.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	546.14	546.14			546.14	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-23) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	98.00	M	30.53	2,991.94	23.00	2,254.00	5,245.94	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	320.00	M	11.86	3,795.20	7.00	2,240.00	6,035.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	638.55	638.55			638.55	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-25) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	83.00	M	30.53	2,533.99	23.00	1,909.00	4,442.99	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	280.00	M	11.86	3,320.80	7.00	1,960.00	5,280.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	546.14	546.14			546.14	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-27) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	73.00	M	30.53	2,228.69	23.00	1,679.00	3,907.69	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	250.00	M	11.86	2,965.00	7.00	1,750.00	4,715.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	482.55	482.55			482.55	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-2) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	76.00	M	30.53	2,320.28	23.00	1,748.00	4,068.28	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	170.00	M	11.86	2,016.20	7.00	1,190.00	3,206.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	448.85	448.85			448.85	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรรย่อย ชั้น 3 (LP3-4) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	82.00	M	30.53	2,503.46	23.00	1,886.00	4,389.46	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ลึงก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนำราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	494.12	494.12			494.12	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-6) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	112.00	M	30.53	3,419.36	23.00	2,576.00	5,995.36	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	240.00	M	11.86	2,846.40	7.00	1,680.00	4,526.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	655.22	655.22			655.22	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-8) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	85.00	M	30.53	2,595.05	23.00	1,955.00	4,550.05	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	180.00	M	11.86	2,134.80	7.00	1,260.00	3,394.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	496.00	496.00			496.00	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-10) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	119.00	M	30.53	3,633.07	23.00	2,737.00	6,370.07	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	260.00	M	11.86	3,083.60	7.00	1,820.00	4,903.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	699.14	699.14			699.14	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-12) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	530.76	530.76			530.76	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-14) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	530.76	530.76			530.76	(ติดตั้งใหม่)
	รวม								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	530.76	530.76			530.76	(ติดตั้งใหม่)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ลังก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-16) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	110.00	M	30.53	3,358.30	23.00	2,530.00	5,888.30	(ติดตั้งใหม่)
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	240.00	M	11.86	2,846.40	7.00	1,680.00	4,526.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	646.07	646.07			646.07	
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-18) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	95.00	M	30.53	2,900.35	23.00	2,185.00	5,085.35	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	230.00	M	11.86	2,727.80	7.00	1,610.00	4,337.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	571.44	571.44			571.44	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-20) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	80.00	M	30.53	2,442.40	23.00	1,840.00	4,282.40	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	180.00	M	11.86	2,134.80	7.00	1,260.00	3,394.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	473.10	473.10			473.10	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-22) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	90.00	M	30.53	2,747.70	23.00	2,070.00	4,817.70	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	200.00	M	11.86	2,372.00	7.00	1,400.00	3,772.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	530.76	530.76			530.76	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-24) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	108.00	M	30.53	3,297.24	23.00	2,484.00	5,781.24	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	240.00	M	11.86	2,846.40	7.00	1,680.00	4,526.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	636.91	636.91			636.91	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายจรรยา ย่อ ชั้น 3 (LP3-1_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	18.00	M	30.53	549.54	23.00	414.00	963.54	(ติดตั้งใหม่)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. ลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 2. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 3. สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. จำนวนราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	40.00	M	11.86	474.40	7.00	280.00	754.40	
	- IEC01 #4 SQ.MM	20.00	M	19.49	389.80	10.00	200.00	589.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	125.64	125.64			125.64	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-3 _A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	23.00	M	30.53	702.19	23.00	529.00	1,231.19	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	25.00	M	11.86	296.50	7.00	175.00	471.50	
	- IEC01 #4 SQ.MM	50.00	M	19.49	974.50	10.00	500.00	1,474.50	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	168.88	168.88			168.88	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-5 _A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	21.00	M	30.53	641.13	23.00	483.00	1,124.13	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	70.00	M	11.86	830.20	7.00	490.00	1,320.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	137.68	137.68			137.68	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-7 _A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	25.00	M	30.53	763.25	23.00	575.00	1,338.25	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	80.00	M	11.86	948.80	7.00	560.00	1,508.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	161.93	161.93			161.93	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-9 _A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	31.00	M	30.53	946.43	23.00	713.00	1,659.43	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	100.00	M	11.86	1,186.00	7.00	700.00	1,886.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	201.26	201.26			201.26	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-11 _A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	28.00	M	30.53	854.84	23.00	644.00	1,498.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ XXXX

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #4 SQ.MM	30.00	M	19.49	584.70	10.00	300.00	884.70	
	- IEC01 #6 SQ.MM	60.00	M	29.66	1,779.60	12.00	720.00	2,499.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	246.44	246.44			246.44	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-13_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	28.00	M	30.53	854.84	23.00	644.00	1,498.84	
	- IEC01 #4 SQ.MM	30.00	M	19.49	584.70	10.00	300.00	884.70	
	- IEC01 #6 SQ.MM	60.00	M	29.66	1,779.60	12.00	720.00	2,499.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	246.44	246.44			246.44	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-15_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	31.00	M	30.53	946.43	23.00	713.00	1,659.43	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	100.00	M	11.86	1,186.00	7.00	700.00	1,886.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	201.26	201.26			201.26	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-17_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	37.00	M	30.53	1,129.61	23.00	851.00	1,980.61	
	- IEC01 #4 SQ.MM	40.00	M	19.49	779.60	10.00	400.00	1,179.60	
	- IEC01 #6 SQ.MM	80.00	M	29.66	2,372.80	12.00	960.00	3,332.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	327.06	327.06			327.06	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-19_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	43.00	M	30.53	1,312.79	23.00	989.00	2,301.79	
	- IEC01 #4 SQ.MM	45.00	M	19.49	877.05	10.00	450.00	1,327.05	
	- IEC01 #6 SQ.MM	90.00	M	29.66	2,669.40	12.00	1,080.00	3,749.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	374.24	374.24			374.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : ลังก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ Xxxx

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ (ติดตั้งใหม่)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-21_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	47.00	M	30.53	1,434.91	23.00	1,081.00	2,515.91	
	- IEC01 #4 SQ.MM	50.00	M	19.49	974.50	10.00	500.00	1,474.50	
	- IEC01 #6 SQ.MM	100.00	M	29.66	2,966.00	12.00	1,200.00	4,166.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	412.26	412.26			412.26	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-23_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	47.00	M	30.53	1,434.91	23.00	1,081.00	2,515.91	
	- IEC01 #4 SQ.MM	50.00	M	19.49	974.50	10.00	500.00	1,474.50	
	- IEC01 #6 SQ.MM	100.00	M	29.66	2,966.00	12.00	1,200.00	4,166.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	412.26	412.26			412.26	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-25_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	53.00	M	30.53	1,618.09	23.00	1,219.00	2,837.09	
	- IEC01 #4 SQ.MM	55.00	M	19.49	1,071.95	10.00	550.00	1,621.95	
	- IEC01 #6 SQ.MM	110.00	M	29.66	3,262.60	12.00	1,320.00	4,582.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	459.44	459.44			459.44	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-27_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	58.00	M	30.53	1,770.74	23.00	1,334.00	3,104.74	
	- IEC01 #4 SQ.MM	60.00	M	19.49	1,169.40	10.00	600.00	1,769.40	
	- IEC01 #6 SQ.MM	120.00	M	29.66	3,559.20	12.00	1,440.00	4,999.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	502.04	502.04			502.04	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-2_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	38.00	M	30.53	1,160.14	23.00	874.00	2,034.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	120.00	M	11.86	1,423.20	7.00	840.00	2,263.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	245.18	245.18			245.18	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-4_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	43.00	M	30.53	1,312.79	23.00	989.00	2,301.79	
	- IEC01 #4 SQ.MM	45.00	M	19.49	877.05	10.00	450.00	1,327.05	
	- IEC01 #6 SQ.MM	90.00	M	29.66	2,669.40	12.00	1,080.00	3,749.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	374.24	374.24			374.24	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-6_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	48.00	M	30.53	1,465.44	23.00	1,104.00	2,569.44	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	150.00	M	11.86	1,779.00	7.00	1,050.00	2,829.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	308.77	308.77			308.77	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-8_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	51.00	M	30.53	1,557.03	23.00	1,173.00	2,730.03	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	160.00	M	11.86	1,897.60	7.00	1,120.00	3,017.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	328.43	328.43			328.43	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-10_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	58.00	M	30.53	1,770.74	23.00	1,334.00	3,104.74	
	- IEC01 #4 SQ.MM	60.00	M	19.49	1,169.40	10.00	600.00	1,769.40	
	- IEC01 #6 SQ.MM	120.00	M	29.66	3,559.20	12.00	1,440.00	4,999.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	502.04	502.04			502.04	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-12_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	51.00	M	30.53	1,557.03	23.00	1,173.00	2,730.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 โครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	160.00	M	11.86	1,897.60	7.00	1,120.00	3,017.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	328.43	328.43			328.43	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-14_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	58.00	M	30.53	1,770.74	23.00	1,334.00	3,104.74	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	60.00	M	11.86	711.60	7.00	420.00	1,131.60	
	- IEC01 #4 SQ.MM	120.00	M	15.60	1,872.00	10.00	1,200.00	3,072.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	394.79	394.79			394.79	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-16_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	63.00	M	30.53	1,923.39	23.00	1,449.00	3,372.39	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	65.00	M	11.86	770.90	7.00	455.00	1,225.90	
	- IEC01 #4 SQ.MM	130.00	M	23.00	2,990.00	10.00	1,300.00	4,290.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	476.55	476.55			476.55	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-18_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	68.00	M	30.53	2,076.04	23.00	1,564.00	3,640.04	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	70.00	M	11.86	830.20	7.00	490.00	1,320.20	
	- IEC01 #4 SQ.MM	140.00	M	19.49	2,728.60	10.00	1,400.00	4,128.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	489.35	489.35			489.35	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-20_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	73.00	M	30.53	2,228.69	23.00	1,679.00	3,907.69	
	- IEC01 #2.5 SQ.MM	75.00	M	11.86	889.50	7.00	525.00	1,414.50	
	- IEC01 #4 SQ.MM	150.00	M	19.49	2,923.50	10.00	1,500.00	4,423.50	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	524.95	524.95			524.95	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อบริษัท/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำนวณราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่ :	Xxxx
เมื่อวันที่ :	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ (ติดตั้งใหม่)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-22_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	78.00	M	30.53	2,381.34	23.00	1,794.00	4,175.34	
	- IEC01 #4 SQ.MM	80.00	M	19.49	1,559.20	10.00	800.00	2,359.20	
	- IEC01 #6 SQ.MM	160.00	M	29.66	4,745.60	12.00	1,920.00	6,665.60	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	672.44	672.44			672.44	
	งานเดินท่อร้อยสายวงจรย่อย ชั้น 3 (LP3-24_A/C) (ในส่วนของพยาบาล)								
	- EMT. DIA. 1/2"	83.00	M	30.53	2,533.99	23.00	1,909.00	4,442.99	
	- IEC01 #4 SQ.MM	85.00	M	19.49	1,656.65	10.00	850.00	2,506.65	
	- IEC01 #6 SQ.MM	170.00	M	29.66	5,042.20	12.00	2,040.00	7,082.20	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	715.04	715.04			715.04	
	LIGHTING FIXTURE								
	- โคม Type L1 LED PANEL หน้ากลม 9W แสง 4000k	246.00	SET	110.00	27,060.00	118.00	29,028.00	56,088.00	
	- โคม Type L1.2 LED PANEL หน้ากลม 9W แสง Cool white 4000k ชนิดกันน้ำ	193.00	SET	110.00	21,230.00	118.00	22,774.00	44,004.00	
	- โคม Type L1.3 LED PANEL หน้ากลม 9W แสง Day light 6000k dimmable	86.00	SET	155.00	13,330.00	118.00	10,148.00	23,478.00	
	- โคม Type L1.4 LED PANEL 30x120 cm 40W แสง 6000k	125.00	SET	1,035.50	129,437.50	138.00	17,250.00	146,687.50	
	- โคม Type L1.5 LED PANEL หน้ากลม 9W แสง 3000k	156.00	SET	110.00	17,160.00	118.00	18,408.00	35,568.00	
	- โคม Type L1.6 ปรับรองตาได้ หลอด MR16 หรือ GU10 แสง 3000k	12.00	SET	99.00	1,188.00	115.00	1,380.00	2,568.00	
	- โคม Type L1.7 ตาไนต์ 6" LED par30 15W แสง Warm white 3000k dim	55.00	SET	918.00	50,490.00	115.00	6,325.00	56,815.00	
	- โคม Type L2 โคมไฟติดผนัง แสง WARM WHITE	176.00	SET	590.00	103,840.00	115.00	20,240.00	124,080.00	
	- โคม Type L3 โคมถ่วงเหล็กสปริง หลอด LED T8 36w แสงขาว	20.00	SET	175.00	3,500.00	135.00	2,700.00	6,200.00	
	- โคม Type L3.1 โคมอกไก่ หลอด LED T8 2x36w แสงขาว	14.00	SET	400.00	5,600.00	115.00	1,610.00	7,210.00	
	- โคม Type L3.2 โคมตู้ยูนิตฝ้าพลาสติกขาวๆ หลอด LED T8 36w แสงขาว	48.00	SET	485.00	23,280.00	115.00	5,520.00	28,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

1. หน่วยงาน : สิ่งก่อสร้าง
 2. ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
 3. สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 4. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 5. จำนวนราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ Xxxx

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ (คิดตั้งใหม่)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ภายในอาคาร								
	ตู้ Rack								
	- RACK 15U 19" 60cm. DEPTH	1.00	set	12,400.00	12,400.00	1,000.00	1,000.00	13,400.00	
	- CABLE MANAGEMENT	2.00	set	365.00	730.00	-	-	730.00	
	- Rack Acc. (Fan , Outlet, etc)	1.00	lot	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	- Wireless Access Point (Ceiling)	30.00	set	2,480.00	74,400.00	300.00	9,000.00	83,400.00	
	Out Let LAN (FLOOR OUT LET) ไม่รวมหน้ากากและกล่องฝังพื้น	1.00	set	259.00	259.00	100.00	100.00	359.00	
	Router Gateway	1.00	set	11,600.00	11,600.00	1,500.00	1,500.00	13,100.00	
	POE Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps	2.00	set	10,650.00	21,300.00	1,000.00	2,000.00	23,300.00	
	UPS True Online 2KVA	1.00	set	19,500.00	19,500.00	1,000.00	1,000.00	20,500.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	lot	7,134.45	7,134.45	-	-	7,134.45	
	งานย้ายอุปกรณ์ Network จากชั้น 2 มาชั้น 1	1.00	set			15,000.00	15,000.00	15,000.00	(ใช้ของเดิม)
	งานระบบโทรศัพท์								
	หน้ากาก Out Let Telephone (ภายในห้องพัก)	51.00	set	25.00	1,275.00	10.00	510.00	1,785.00	
	Out Let Telephone (FLOOR OUT LET) ไม่รวมหน้ากากและกล่องฝังพื้น	1.00	set	390.00	390.00	90.00	90.00	480.00	
	งานระบบกล้องวงจรปิด								
	Dome Type IP Camera 4MP	50.00	set	1,460.00	73,000.00	500.00	25,000.00	98,000.00	
	NVR 16 Channel + HDD 4TB x 2	4.00	set	12,690.00	50,760.00	1,000.00	4,000.00	54,760.00	
	LED TV. 42"	1.00	set	8,997.00	8,997.00	500.00	500.00	9,497.00	
	POE SWITCH 24 PORT 10/100/1000 MBPS	3.00	set	10,650.00	31,950.00	1,000.00	3,000.00	34,950.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	lot	4,941.21	4,941.21	-	-	4,941.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- POE Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps	3.00	set	10,650.00	31,950.00	1,000.00	3,000.00	34,950.00	
	- UPS True Online 2KVA	1.00	set	19,500.00	19,500.00	1,000.00	1,000.00	20,500.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	lot	3,236.73	3,236.73	-	-	3,236.73	(ติดตั้งใหม่)
	งานระบบโทรศัพท์								
	- PABX 2Co. 16Ext.	1.00	set	57,600.00	57,600.00	5,000.00	5,000.00	62,600.00	
	- MDF	1.00	set	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	2,500.00	
	- Telephone Box	2.00	set	1,500.00	3,000.00	500.00	1,000.00	4,000.00	
	- Telephone outlet	15.00	set	390.00	5,850.00	90.00	1,350.00	7,200.00	(ติดตั้งใหม่)
	งานระบบกล้องวงจรปิด								
	- Dome Type IP Camera 4MP	14.00	set	1,460.00	20,440.00	500.00	7,000.00	27,440.00	
	- NVR 16 Channel + HDD 4TB x 2	1.00	set	12,690.00	12,690.00	1,000.00	1,000.00	13,690.00	
	- LED TV. 42"	1.00	set	8,997.00	8,997.00	1,000.00	1,000.00	9,997.00	
	- POE SWITCH 16 PORT 10/100/1000 MBPS	1.00	set	10,650.00	10,650.00	500.00	500.00	11,150.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	lot	1,583.31	1,583.31	-	-	1,583.31	(ติดตั้งใหม่)
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	FCP 5 Zone	1.00	set	25,900.00	25,900.00	3,000.00	3,000.00	28,900.00	
	GRAPHIC ANNUNCIATOR	1.00	set	17,000.00	17,000.00	1,000.00	1,000.00	18,000.00	
	Smoke Detector	49.00	set	620.00	30,380.00	100.00	4,900.00	35,280.00	
	Manual Pull Station	13.00	set	1,000.00	13,000.00	100.00	1,300.00	14,300.00	
	Alarm Bell, 24V ,6" ,82 dBA, UL/FM	13.00	set	990.00	12,870.00	100.00	1,300.00	14,170.00	
	ถังดับเพลิง 10 ปอนด์	3.00	SET	898.00	2,694.00	100.00	300.00	2,994.00	
	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.00	lot	1,768.32	1,768.32			1,768.32	

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ผู้ลงนาม/งาน : สิ่งก่อสร้าง

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

แบบเลขที่ XXXX

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กำหนดราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน :	สิ่งก่อสร้าง
ชื่อโครงการ :	งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)
สถานที่ก่อสร้าง :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยงานเจ้าของโครงการ :	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนราคาโดย :	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
แบบเลขที่	Xxxx
เมื่อวันที่	31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569
หน่วย :	บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเดินท่อร้อยสาย ระบบสื่อสาร ภายในอาคาร								
	งานเดิน wire way ระบบสื่อสาร Zone 2 ในส่วนโรงแรม	56.00	M.	226.67	12,693.52	18.75	1,050.00	13,743.52	(ติดตั้งใหม่)
	- WIRE WAY 100x100 mm. งานระบบสื่อสาร	1.00	LOT	2,538.70	2,538.70			2,538.70	(ติดตั้งใหม่)
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES								
	งานเดินท่อร้อยสายระบบโทรศัพท์ Zone 2								
	- EMT DIA. 1/2"	35.00	M.	30.53	1,068.55	23.00	805.00	1,873.55	
	- Tiev 4c-0.65 mm.	36.00	M.	11.30	406.80	6.00	216.00	622.80	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	180.62	180.62			180.62	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสาย ระบบคอมพิวเตอร์และ Wifi Zone 2								
	- EMT DIA. 1/2"	1,487.00	M.	30.53	45,398.11	23.00	34,201.00	79,599.11	
	- CAT6 UTP	2,458.00	M.	17.80	43,752.40	6.00	14,748.00	58,500.40	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	8,997.34	8,997.34			8,997.34	(ติดตั้งใหม่)
	งานเดินท่อร้อยสาย ระบบ CCTV Zone 2								
	- EMT DIA. 1/2"	1,960.00	M.	30.53	59,838.80	23.00	45,080.00	104,918.80	
	- CAT6 UTP	3,000.00	M.	17.80	53,400.00	6.00	18,000.00	71,400.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	11,645.82	11,645.82			11,645.82	(ติดตั้งใหม่)
	งานงานเดินท่อร้อยสาย ระบบ Fire Alarm Zone 2								
	- EMT DIA. 1/2"	2,279.00	M.	30.53	69,577.87	23.00	52,417.00	121,994.87	
	- IEC01 #1.5 SQ.MM	3,200.00	M	8.10	25,920.00	5.00	16,000.00	41,920.00	
	- FRC 2C-2.5 SQ.MM.	700.00	M	102.00	71,400.00	14.00	9,800.00	81,200.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIES	1.00	LOT	15,302.68	15,302.68			15,302.68	(ติดตั้งใหม่)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : สิ่งก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุภาพะ (Well-being Agriculture Center)
 สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ XXXX

เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
D	หมวดงานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	งานระบบท่อประปา								
	ท่อประปาภายในอาคาร PP-R(80) PIPE SDR11(PN10)	30.00	เมตร	20.60	617.93	31.00	930.00	1,547.93	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	160.00	เมตร	27.07	4,331.20	31.00	4,960.00	9,291.20	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	-	เมตร	76.00	-	30.00	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	-	เมตร	180.00	-	50.00	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2"	-	เมตร	287.00	-	75.00	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	-	เมตร	516.00	-	120.00	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	-	เมตร	899.00	-	150.00	-	-	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	-	เมตร	-	-	-	-	-	
	วาล์วควบคุมการไหลของน้ำ	2.00	ชุด	860.00	1,720.00	258.00	516.00	2,236.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" (GATE VALVE)								
	วาล์วกักน้ำย้อน CHECK VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	ชุด	255.00	255.00	76.50	76.50	331.50	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	พม่า	2,474.56	2,474.56	742.37	742.37	3,216.93	
	อุปกรณ์เขวาท่อ, ยึดรองรับท่อ และปลอกท่อ	1.00	พม่า	1,484.74	1,484.74	445.42	445.42	1,930.16	
	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1.00	พม่า	494.91	494.91	148.47	148.47	643.39	
	งานระบบท่อไฮโดรค, ท่อน้ำทิ้ง , น้ำทิ้งจากครัว และท่ออากาศ								
	ท่อน้ำทิ้ง , ท่อน้ำไฮโดรค ท่ออากาศ PVC ขึ้นคุณภาพ 8.5	45.00	เมตร	50.47	2,271.04	41.00	1,845.00	4,116.04	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	20.00	เมตร	110.75	2,214.95	77.00	1,540.00	3,754.95	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	20.00	เมตร	179.44	3,588.80	103.00	2,060.00	5,648.80	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : คุรุภัณฑ์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดคุรุภัณฑ์								
	หมวดงานคุรุภัณฑ์สิ่งทำและสิ่งซื้อ								
	งานเฟอร์นิเจอร์								
	- F-1.1	44.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	- F-1.1.A	10.00	ชุด	1,590.00	15,900.00	-	-	15,900.00	
	- F-1.2	16.00	ชุด	2,975.00	47,600.00	-	-	47,600.00	
	- F-1.3	17.00	ชุด	2,200.00	37,400.00	-	-	37,400.00	
	- F-1.4	3.00	ชุด	4,525.00	13,575.00	-	-	13,575.00	
	- F-1.5	-	ชุด	3,499.00	-	-	-	-	
	- F-1.6	-	ชุด	1,161.00	-	-	-	-	
	- F-1.7	64.00	ชุด	1,470.00	94,080.00	-	-	94,080.00	
	- F-2.1	2.00	ชุด	1,390.00	2,780.00	-	-	2,780.00	
	- F-2.2	131.00	ชุด	590.00	77,290.00	-	-	77,290.00	
	- F-2.3	86.00	ชุด	235.00	20,210.00	-	-	20,210.00	
	- F-2.4	-	ชุด	538.80	-	-	-	-	
	- F-2.5	-	ชุด	1,290.00	-	-	-	-	
	- F-2.6	-	ชุด	229.00	-	-	-	-	
	- F-2.7	-	ชุด	299.00	-	-	-	-	
	- F-2.8	32.00	ชุด	538.80	17,241.60	-	-	17,241.60	
	- F-2.9	8.00	ชุด	676.20	5,409.60	-	-	5,409.60	
	- F-3.1	44.00	ชุด	-	-	-	-	-	

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน : อนุรักษ์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารศูนย์เกษตรสุขภาพ (Well-being Agriculture Center)

สถานที่ก่อสร้าง : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แบบเลขที่ : Xxxx

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- F-3.1.A		36.00	ชุด	1,700.00	61,200.00	-	-	61,200.00	
- F-3.2		2.00	ชุด	2,298.00	4,596.00	-	-	4,596.00	
- F-3.4		-	ชุด	3,690.00	-	-	-	-	
- F-5.1		-	ชุด	2,228.00	-	-	-	-	
- F-5.2		-	ชุด	3,308.00	-	-	-	-	
- F-6.1		-	ชุด	899.00	-	-	-	-	
- F-6.2		-	ชุด	235.00	-	-	-	-	
- F-6.3		-	ชุด	1,775.60	-	-	-	-	
- F-7.1		7.00	ชุด	-	-	-	-	-	
- F-7.2		44.00	ชุด	-	-	-	-	-	
- F-8.1		2.00	ชุด	5,999.00	11,998.00	-	-	11,998.00	
- F-8.2		1.00	ชุด	11,339.00	11,339.00	-	-	11,339.00	
- F-8.3		1.00	ชุด	453,271.03	453,271.03	-	-	453,271.03	
- F-8.4		1.00	ชุด	462,616.82	462,616.82	-	-	462,616.82	
- F-9.1		3.00	ชุด	1,250.00	3,750.00	-	-	3,750.00	
- F-9.2		-	ชุด	3,980.00	-	-	-	-	
- F-9.3		8.00	ชุด	2,590.00	20,720.00	-	-	20,720.00	
- F-9.3.A		3.00	ชุด	3,570.00	10,710.00	-	-	10,710.00	
- F-9.3.B		2.00	ชุด	5,260.00	10,520.00	-	-	10,520.00	
- F-9.3.C		4.00	ชุด	2,700.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
- F-9.3.D		1.00	ชุด	3,360.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
- F-9.4		2.00	ชุด	2,300.00	4,600.00	-	-	4,600.00	

หน่วย : บาท

