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Product Requirements 

1. ความตองการทั่วไป 

1.1 ขอบเขตของงาน 

ผู ร ับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณที ่มีคุณภาพ แรงงานที่มีฝมือ และความชํานาญ มีระบบควบคุมคุณภาพ             
ในการปฏิบัติงานที่ดี มีเครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ สําหรับการกอสรางงานตาง ๆ  ตามระบ ุ  
ในแบบ และรายการประกอบแบบ 

1.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1.2.1 วัสดุอุปกรณที่ปรากฏอยูในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือที่มิไดอยูในแบบ และรายการประกอบแบบ  

ก็ดี แตเปนสวนประกอบของการกอสราง เพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกอสราง และเพื ่อใหเปนไปตาม      
หลักวิชาชางที่ดี ผูรับจางจะตองจัดหามาเพื่อใชในงานกอสรางนี้ทั้งสิ้น 

1.2.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสราง ผูรับจางจะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการจัดซื้อ และจัดสงเขามา
ใหทันกับการกอสรางตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2.3 ในกรณีวัสดุอุปกรณบางอยางซึ่งระบุใหใชของตางประเทศ หรือตองใชระยะเวลาในการผลิต ผูรับจางจะตอง
จัดการสั่งซื้อลวงหนาเพื่อใหทันการใชงานตามแผนปฏิบัติงาน 

1.2.4 หามผูรับจางนําวัสดุอุปกรณท่ีไมไดรับการอนุมัติเขามาในสถานที่กอสราง 

1.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ 

วัสดุอุปกรณทุกชนิดที่ใชในการกอสรางนี้จะตองเปนของใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน จะตองมีคุณภาพดี      
ไมมีรอยชํารุด เสียหาย และถูกตองตรงตามที่ระบุในแบบ และรายการประกอบแบบ หรือตามที่ไดรับอนุมัติ 

1.4 การตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ 
1.4.1 ผูร ับจางตองจัดใหมีการตรวจสอบ และมีผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณทุกชนิดที ่จะนํามาใช            

ในงานกอสราง กอนที่จะออกจากโรงงานผูผลิต ผู ร ับจางตองแสดงใบรับรองผลการตรวจสอบดังกลาว         
ใหผูควบคุมงานพิจารณา เพื่อแสดงวาวัสดุอุปกรณนั้น ๆ ไดรับการตรวจสอบถูกตองตามมาตรฐานที่ดีแลว 

1.4.2 ในกรณีที ่ม ีข อกําหนดใหทดสอบ ใหผู ร ับจางนําวัสดุอุปกรณนั ้น ไปทดสอบตามสถาบันที่กําหนดไว              
ในการทดสอบผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานทราบลวงหนา เพื่อจะไดอยูรวมในการทดสอบดวย ในกรณีท่ี 
ผู ว าจางไดมีหนังส ืออนุญาตใหตัวแทนของบริษัทผู ทดสอบ หรือผู ผลิตวัสดุอุปกรณรายใดเขาไปใน        
บริเวณกอสราง เพ่ือตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณกอสราง ผูรับจางตองใหความสะดวกกับตัวแทนดังกลาว 

1.5 การเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณ 
1.5.1 ผูรับจางจะตองเสนอตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมดตามระบุในแบบ และรายการประกอบแบบพิจารณาอนุมัติ 

โดยผู รับจางจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณเพื่อการพิจารณาอนุมัติ         
โดยจะตองมีระยะเวลาลวงหนา 7-15 วัน กอนการสั่งซื้อ และติดตั้งตามลําดับขั้นตอน ในแผนปฏิบัติงาน 
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1.5.2 วัสดุอุปกรณทั้งหมดจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง โดยเมื่อไดรับการอนุมัติแลว   
ผูรับจางจะตองสั่งซื้อวัสดุอุปกรณนั้นทันที เพื่อใหทันกับแผนงานการติดตั้ง หากผูรับจางดําเนินการติดตั้ง  
โดยมิไดรับการอนุมัติ ผู ร ับจางจะตองเปลี ่ยนใหใหมทันทีตามคําสั ่งของผูควบคุมงาน โดยจะขอขยาย
ระยะเวลากอสราง หรือคิดราคาเพิ่มมิได วัสดุอุปกรณที่ไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของ 
ผู ร ับจาง ในกรณีที่วัสดุอุปกรณนั ้นไมไดคุณภาพ หรือการติดตั ้งไมเปนไปตามมาตรฐานของผูผลิต หรือ      
ตามหลักวิชาชางที่ด ี

1.5.3 เมื่อมีการอนุมัติวัสดุอุปกรณใด ๆ แลว ผูรับจางจะตองดําเนินการจัดซื้อโดยไมชักชา โดยถาผูวาจางขอดู   
ใบสั่งซื้อสินคา ผูรับจางจะตองยินดีใหตรวจสอบตลอดเวลา 

1.6 การขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณ 
1.6.1 ผูรับจางตองทําการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณภายใน 90 วันหลังจากวันทําสัญญาจางกอสราง และผูออกแบบ

จะรับพิจารณาการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณภายใน 90 วัน หลังจากวันทําสัญญาจางเหมากอสรางเทานั้น หาก
ไมทําการขอเทียบเทาวัสดุอุปกรณในระยะเวลาดังกลาว ผูรับจางตองใชวัสดุตามที่ผูออกแบบระบุเทาน้ัน 

1.6.2 ผูออกแบบสามารถยืนยันใหใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุไว หากผูรับจางไมมีเหตุผลเพียงพอในการขอเทียบเทา 
1.6.3 กรณีที่มีการระบุวัสดุอุปกรณ 1 ยี่หอ หรือมากกวา และระบุวา “หรือเทียบเทา” ผูควบคุมงานสามารถยืนยัน

ใหใชวัสดุอุปกรณตามที่ระบุไว การพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณจะกระทําตอเมื่อไมสามารถจัดหาวัสดุ
อุปกรณตามที่ระบุไว ทั้งนี้จะตองไมใชเหตุผลที่เกิดจากการทํางานลาชา หรือการทํางานบกพรองของผูรับจาง 
เชน การสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณที่ไดรับอนุมัติแลวลาชา เปนตน 

1.6.4 ผูรับจางจะตองสงรายละเอียดวัสดุอุปกรณ ผลการทดสอบ ราคา การรับประกันที่สามารถยืนยันคุณภาพ
มาตรฐาน และอื่น ๆ ตามที่ผูออกแบบตองการ เพื่อประกอบการพิจารณา นอกจากการใชงานแลว ผูออกแบบ
จะพิจารณาเรื่องความสวยงาม ความแข็งแรง ความปลอดภัย เปนหลัก ใหถือคําวินิจฉัยของผู ออกแบบ     
เปนขอยุติ ผูออกแบบสงวนสิทธิ์ท่ีจะพิจารณาเทียบเทาวัสดุอุปกรณท่ีเห็นวา มีคุณภาพดีกวา และราคาสูงกวา
ที่ระบุไวได 

1.6.5 ผูรับจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองานตองเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเทียบเทา 
1.6.6 ผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาใชจายที่เพิ่มขึ้น หรือเวลาที่สูญเสียไป เนื่องจากการเทียบเทา 
1.6.7 ผู ร ับจางจะตองเผื ่อระยะเวลาในการพิจารณาการเทียบเทา  ที่ตองออกแบบใหม หรือตองขออนุญาต         

สวนราชการที่เกี่ยวของใหมดวย โดยจะขอขยายระยะเวลามิได 
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